

（八）中小企业声明函（如有）

通山县自然资源和规划局（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加通山县自然资源和规划局（招标人名称）的通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（项目名称）通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（标段名称）（以下简称本工程）施工（采购）招标投标活动，本工程招标范围内的全部内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（工作内容名称），属于建筑业（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为湖北锦天禹建设工程有限公司（企业名称），从业人员29人，营业收入为70480.057356万元，资产总额为46780.672124万元，属于中型企业；

2. （工作内容名称），属于 （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于中型企业 / 小型企业 / 微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：湖北锦天禹建设工程有限公司（单位盖章）

日 期：2026年5月24日

备注：1. 政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。非政府采购工程或非中小微企业，本声明函内容中横线部分、企业名称和日期无需填写，无需盖章，亦可不提供本声明函。未提供本声明函或声明函未填写内容的，视为非中小微企业。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是指2013年度的数据。

(十) 资格审查资料

1、投标人基本情况

1-1 投标人基本情况表

投标人名称	湖北锦天禹建设工程有限公司					
注册地址	武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼 519 室			邮政编码	430000	
联系方式	联系人	杨俐		电话	027-88992969	
	传真	027-88992969		网址	www.hbjtyjs.com	
法定代表人	姓名	刘松	技术职称	工程师	电话	027-88992969
技术负责人	姓名	刘华	技术职称	高级工程师	电话	027-88992969
成立时间	2012 年 2 月 16 日		员工总人数：129 人			
企业资质等级	地质灾害治理工程施工资质甲级		其中	各类注册人员	67 人	
统一社会信用代码	91420112588233023G			高级职称人员	12 人	
注册资金	13800 万元			中级职称人员	70 人	
基本账户开户银行	兴业银行股份有限公司武汉中北支行			初级职称人员	32 人	
基本账户账号	416170100100075658			技工	42 人	
经营范围	<p>许可项目：建设工程施工，地质灾害治理工程施工，建筑劳务分包，文物保护工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：对外承包工程，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，机械设备租赁，塑料制品制造，普通机械设备安装服务，土石方工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>					
备注	/					

备注：1. 本表由招标人根据项目标段（包）实际情况编辑，投标人按照提供的表格内容填报。本表后应附企业法人营业执照、企业资质（格）证书（如有）、安全生产许可证（如有）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书（如有）等材料的复印件。

2. 联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

企业法人营业执照



营 业 执 照

(副 本) 4 - 1

统一社会信用代码
914201126823306332

名称 湖北锦天禹建设工程有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 刘松

经营范围 许可项目：建设工程施工，地质灾害治理工程施工，建筑劳务分包，文物保护工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：对外承包工程，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，机械设备租赁，塑料制品制造，普通机械设备安装服务，土石方工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册 资本 壹亿叁仟捌佰万圆人民币

成 立 日 期 2012年2月16日

住 所 武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室

登 记 机 关 

2025 年 3 月 27 日

刘松印

企业资质(格)证书



地质灾害防治单位资质证书

单位名称：湖北锦天禹建设工程有限公司

资质类别：地质灾害治理工程施工资质

住 所：湖北省武汉市东西湖区吴家山新城十二路
湖北现代五金机电城综合楼五楼519室

资质等级：甲级

证书编号：420020231220042

有效期至：2028 年 6 月 18 日

发证机关：湖北省自然资源厅 

发证日期：2023 年 6 月 19 日

中华人民共和国自然资源部监制

安全生产许可证



统一社会信用代码：91420112588233023G

安全生产许可证



编号：(鄂)JZ安许证字[2013]008728

企业名称：湖北锦天禹建设工程有限公司

法定代表人：刘松

单位地址：武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2025年01月07日 至 2028年01月07日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年01月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

基本存款账户信息

湖北锦天禹建设工程有限公司

账户名称:

416170100100075658

账户号码:

兴业银行股份有限公司武汉中北支行

开户银行:

刘松

法定代表人:
(单位负责人)

基本存款账户编号:

J5210030369305

2023 年 05 月 23 日

质量管理体系认证证书



兴原认证

质量管理体系认证证书

注册号: 03526Q0796R401-1

兹 证 明

湖北锦天禹建设工程有限公司

注册地址 武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室

统一社会信用代码: 91420112588233023G

管 理 体 系 符 合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》

证书覆盖的范围

资质范围内的地质灾害治理工程施工

(涉及场所: 湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代29楼)

颁证日期: 2026年3月25日

有效期至: 2029年3月24日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M



证书专用章

签发人: 陆彩霞



注: 在证书有效期内, 获证组织须按规定接受年度监督审核, 保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 和兴原认证中心有限公司官方网站 (www.xqcc.com.cn) 上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层
www.xqcc.com.cn

环境管理体系认证证书



兴原认证

环境管理体系认证证书

注册号: 03526E0555R401

兹 证 明

湖北锦天禹建设工程有限公司

注册地址 武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室

统一社会信用代码: 91420112588233023G

管 理 体 系 符 合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》

证书覆盖的范围

资质范围内的水利水电工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 地质灾害治理工程施工 (办公场所: 湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代29楼)

颁证日期: 2026年3月25日

有效期至: 2029年3月24日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M



签发人: 陈彩霞



注: 在证书有效期内, 获证组织须按规定接受年度监督审核, 保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 和兴原认证中心有限公司官方网站 (www.xqcc.com.cn) 上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层
www.xqcc.com.cn

职业健康安全管理体系认证证书



兴原认证

职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 03526S0537R401

兹 证 明

湖北锦天禹建设工程有限公司

注册地址: 武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室

统一社会信用代码: 91420112588233023G

管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

证书覆盖的范围

资质范围内的水利水电工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包, 地质灾害治理工程施工(办公场所: 湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代29楼)

颁证日期: 2026年3月25日

有效期至: 2029年3月24日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M



签发人: 陆彩霞



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格, 此证书方继续有效。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 和兴原认证中心有限公司官方网站 (www.xqcc.com.cn) 上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层

法人变更证明

2023/5/23 15:36

湖北恒天禹建设工程有限公司——变更（备案）信息

企业名称：湖北恒天禹建设工程有限公司

统一社会信用代码：91420112588233023G

变更（备案）事项	变更（备案）日期	变更（备案）前内容	变更（备案）后内容
高级管理人员变更（法定代表人、负责人、高级管理人员、监事、财务负责人等变更）	2023-05-09	刘艳梅	刘松
高级管理人员变更（董事、监事、经理等）	2023-05-09	姓名：刘艳梅，职务：经理	姓名：刘松，职务：经理
高级管理人员变更（董事、监事、经理等）	2022-04-24		章程备案
高级管理人员变更（董事、监事、经理等）	2021-12-13	刘艳梅（执行董事兼总经理）、王昌云（监事）	刘艳梅（执行董事兼总经理）、杨芳（监事）
高级管理人员变更（董事、监事、经理等）	2021-08-19	刘艳梅（执行董事兼总经理）、陈启东（监事）	刘艳梅（执行董事兼总经理）、王昌云（监事）
许可经营项目	2020-11-27		建筑业企业资质证书
章程	2020-11-27		章程备案
股东（股权）备案	2020-11-27	刘艳梅:29%;徐冰:10%;陈启东:41%;毕勇国:20%;	毕勇国:29%;徐冰:28%;刘艳梅:29%;陈启东:41%;
股东（股权）变更	2019-05-31	刘艳梅:29%;毕勇国:10%;徐冰:10%;陈启东:51%;	刘艳梅:29%;徐冰:10%;陈启东:41%;毕勇国:20%;
股东名称	2019-05-30	陈启东:41%;刘艳梅:29%;付金波:10%;徐冰:10%;毕勇国:10%;	刘艳梅:29%;毕勇国:10%;徐冰:10%;陈启东:51%;
经营场所	2019-05-30	武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室（1）	武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室
分支机构备案部门	2019-05-30	武汉市	承装（修、试）电力设施许可证核发
注册资本（实收资本）	2019-01-24	10500	20000.000000
注册资本（实收资本）	2019-01-24	陈启东:41%;刘艳梅:29%;徐冰:10%;毕勇国:10%;付金波:10%;	陈启东:41%;刘艳梅:29%;毕勇国:10%;付金波:10%;徐冰:10%;

登记通知书

(东市监)登字(2023)第137197号

湖北锦天禹建设工程有限公司：

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

(登记机关盖章)

2023年05月09日



注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

注册资金变更证明

注册资本变更 (注册资金、资 金数额等变更)	2024-03-29 14:16:14	8800 万元 (币种: 人民币)	13800 万元 (币种: 人民币)
章程备案	2024-03-29 14:16:14		章程备案
高级管理人员备 案 (董事、监事、 经理等)	2024-03-29 14:16:14	姓名: 刘艳梅, 职 务: 执行董事	姓名: 王昌云, 职 务: 董事; 姓名: 刘艳梅, 职务: 董 事; 姓名: 刘松, 职务: 董事; 姓名: 徐冰, 职务: 董事; 姓名: 陈启东, 职 务: 董事长
财务负责人	2024-03-27 09:15:51	姓名: 刘艳梅	姓名: 胡庆虎
注册资本变更 (注册资金、资 金数额等变更)	2024-03-27 09:15:51	20000 万元 (币种: 人民币)	8800 万元 (币种: 人民币)
章程备案	2024-03-27 09:15:51		章程备案
投资人变更 (包 括出资额、出资 方式、出资日期、 投资人名称等)	2024-03-27 09:15:51	股东名称: 毕勇 国, 认缴出资额: 400 万, 币种: 人 民币, 认缴出资 方式: 货币, 认 缴出资时间: 2014-12-22; 股 东名称: 刘艳梅, 认缴出资额: 5800 万, 币种: 人民币, 认缴出 资方式: 货币, 认缴出资时间: 2014-12-22; 股 东名称: 徐冰, 认 缴出资额: 5600 万, 币种: 人民 币, 认缴出资方 式: 货币, 认缴 出资时间: 2014- 12-22; 股东名称: 陈启东, 认缴出 资额: 8200 万, 币种: 人民币,	股东名称: 毕勇 国, 认缴出资额: 176 万, 币种: 人 民币, 认缴出资 方式: 货币, 认 缴出资时间: 2025-12-31; 股 东名称: 刘艳梅, 认缴出资额: 2552 万, 币种: 人民币, 认缴出 资方式: 货币, 认缴出资时间: 2025-12-31; 股 东名称: 徐冰, 认 缴出资额: 2464 万, 币种: 人民 币, 认缴出资方 式: 货币, 认缴 出资时间: 2025- 12-31; 股东名称: 陈启东, 认缴出 资额: 3608 万, 币种: 人民币,



刘松



登记通知书

(东市监)登字(2024)第127255号

湖北锦天禹建设工程有限公司：

你单位提交的变更(备案)登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。



刘松



2024年03月29日



- 1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；
- 2、名称变更登记，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。
- 3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。
- 4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

1-3 投标人基本情况其它材料

(1) 项目管理机构主要人员表

序号	拟任职务	姓名	性别	年龄	学历	专业	专业工作年限	技术职称		执业或职业资格证明				社会保险	备注
								级别	专业	证书名称	级别	证号	专业		
1	项目经理	王进	男	34岁	本科	西南大学	32年	高级	水利电力	建造师证	二级	鄂 242070800067	水利水电工程	10031974903	湖北锦天禹建设工程有限公司
										安全生产考核合格证	B	水安 B20140000681	水利水		
										职称证	高级	1048423	水利电力		
2	项目技术负责人	王昌云	男	40岁	本科	土木工程	18年	高级	水工环	职称证	高级	武职任(2023)129号	水工环	10052738371	湖北锦天禹建设工程有限公司
3	施工员	陈迪向	男	29岁	中专	建筑工程施工	7年	/	/	施工员证	/	0422510100048000113	土建	10045274658	湖北锦天禹建设工程有限公司
4	质量员	黄和桥	男	51岁	中专	建筑工程施工	29年	/	/	质量员证	/	0421710694217007480	土建	10052974264	湖北锦天禹建设工程有限公司
5	安全员	谭莉	女	32岁	本科	会计学	10年	/	/	安全生产考核合格证	C	鄂建安 C3(2025)0047690	/	10045939797	湖北锦天禹建设工程有限公司
6	材料员	罗孟慈	女	35岁	本科	财务管理	12年	/	/	材料员证	/	0422411100050000007	/	10048094125	湖北锦天禹建设工程有限公司
7	资料员	陈思	女	35岁	本科	法学	12年	/	/	资料员证	/	0422311400050000264	/	10051422506	湖北锦天禹建设工程有限公司
8	造价师	张博	男	42岁	本科	化学工程与工艺	19年	高级	水利水电工程	造价师证	一级	建[造]11194200013412	土木建筑	10046692340	湖北锦天禹建设工程有限公司

3、近 3 年完成的类似业绩情况

(1) 近年完成的类似项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格(万元)	开、竣工日期	项目经理
1	十堰市郧阳区茶店镇半沟边坡治理工程项目EPC总承包项目	十堰市郧阳区茶店镇人民政府	地质灾害治理	1011.798765万元	2024年3月6日、2024年12月28日	孙兵
2	宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程	宣恩县自然资源和规划局	地质灾害治理	2968.07877	2024年6月20日、2025年3月12日	张博
3	大悟县地质灾害综合治理工程2	大悟县自然资源和规划局	地质灾害治理	961.937915	2024年8月13日、2024年12月17日	蒋培
4	阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程	阳新县自然资源和规划局	地质灾害治理工程	562.305021	2023年7月16日、2023年12月14日	唐艳

备注：

(2) 近年完成的类似项目情况表-1

项目名称	十堰市郧阳区茶店镇半沟边坡治理工程项目 EPC 总承包项目
项目所在地	十堰市郧阳区
发包人名称	十堰市郧阳区茶店镇人民政府
发包人地址	郧阳经济开发区长岭大道 1 号
发包人联系人及电话	秦工 15707280767
合同价格	1011.798765 万元
开工日期	2024 年 3 月 6 日
竣工日期	2024 年 12 月 28 日
承担的工作	坡面修整+格构+植被护坡+挡土墙+截排水。按照 1:2.25 进行坡面修整并碾压密实，坡面每 10m 设置一级马道，宽 2 米，马道内侧设置排水沟，坡面设置 2 到纵向截水沟。坡面采用格构植草护坡，坡脚设置混凝土挡墙。
工程质量	合格
项目经理	孙兵
技术负责人	丁磊
总监理工程师及电话	/
项目描述	坡面修整+格构+植被护坡+挡土墙+截排水。按照 1:2.25 进行坡面修整并碾压密实，坡面每 10m 设置一级马道，宽 2 米，马道内侧设置排水沟，坡面设置 2 到纵向截水沟。坡面采用格构植草护坡，坡脚设置混凝土挡墙。
备注	/

中标结果公告网页截图及网址链接:

https://www.hbbidcloud.cn/hubei/jyxx/004005/004005006/20240117/69ebdabb-4376-4d4a-99c5-7a6ac2fb503a.html

2026年5月19日 星期二

北京 今天(周二) 12~22℃ 小雨

设为首页 | 加入收藏 | 历史公告查看

湖北省电子招标投标交易平台

Hubei Province Electronic Bidding Trading Platform

首页 | 通知公告 | 交易信息 | 服务指南 | 下载专区

全站搜索: 请输入关键字 搜索 高级搜索

全省 | 武汉市 | 宜昌市 | 黄石市 | 十堰市 | 荆州市 | 孝感市 | 鄂州市 | 咸宁市 | 随州市 | 恩施州 | 仙桃市 | 天门市 | 潜江市 | 神农架

当前位置: 首页 > 公告信息 > 中标结果公告 > 其他工程

【鄞阳区中心】十堰市鄞阳区茶店镇半沟边坡治理工程项目EPC总承包项目中标结果公告(标段编号HBY-202312QG-020001001)

发布时间: 2024-01-17 16:33 浏览: 82 次

十堰市鄞阳区茶店镇半沟边坡治理工程项目EPC总承包项目(HBY-202312QG-020001001)

施工类招标

中标结果公告

招标编号: HBY-202312QG-020001001

十堰市鄞阳区茶店镇半沟边坡治理工程项目(招标项目名称)十堰市鄞阳区茶店镇半沟边坡治理工程项目EPC总承包项目(标段名称)于2024年01月11日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: www.hbbidcloud.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbtppt.cn)(媒介名称)上发布了评标结果公示,公示期为2024年01月11日至2024年01月15日。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

中标人	中标价(元)	其他
湖北锦天禹建设工程有限公司、长江岩土工程有限公司	10117987.65	中标价为: 10117987.65元(其中① 施工建安费为: 9356007.65元,施工建安 费折扣率为99.55%;②设 计费为205680.00元;③ 预备费为556300.00 元)。

需要说明的其他事项: /

投标人或者其他利害关系人认为中标结果公告,以及有关招标投标活动存在违法违规行为的,可以依法向有关行政监督部门投诉。

招标人: 十堰市鄞阳区茶店镇人民政府

地址: 鄞阳经济开发区长岭大道1号

邮编: 442500

联系人: 秦磊

电话: 15707280767

招标代理机构: 衡正国际工程咨询有限公司

地址: 十堰市张湾区七里坪路9号中瑞领航城4幢4-1-10

邮编: 442000

联系人: 汪英

电话: 15586985288

行政监督部门: 十堰市鄞阳区公共资源交易监督管理局

电话: 0719-7220197

备注: 如不是第一中标候选人中标,招标人可在“需要说明的其他事项”中予以说明。

省主管部门网站

市州交易中心

其他网站

联系我们 | 关于我们 | 设为首页 | 加入收藏

中标通知书

中标通知书

招标编号: HEVY-2023 12QG-020001001

湖北锦天建设工程有限公司、长江岩土工程有限公司:

你方于2024年01月09日所递交的十堰市郧阳区茶店镇半沟边坡治理工程项目十堰市郧阳区茶店镇半沟边坡治理工程项目EPC总承包项目施工的投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: 10117987.65元

工期: 365日历天。

工程质量: 设计质量达到符合国家、行业及地方相关法律法规、规范及技术标准 and 发包人要求, 并通过审查标准; 施工质量达到合格标准。

安全目标: /

项目经理: 孙兵

技术负责人/总工程师: /

中标说明: 中标价为: 10117987.65元 (其中①施工建安费为: 9356007.65元, 施工建安费折扣率为99.55%; ②设计费为205680.00元; ③预备费为556300.00元)。

请你方在接到本通知书后的30日内到十堰市郧阳区茶店镇人民政府(指定地点)与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、纠正事项纪要(如果有), 是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附: 澄清、说明、纠正事项纪要




招标人/招标代理: (盖单位章)

法定代表人(签字):

2024年01月17日

备注: 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写, 不需要填写的, 在空格中用“/”标示。

合同协议书



第一节 合同协议书

十堰市郧阳区茶店镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施十堰市郧阳区茶店镇平沟边坡治理工程 EPC 总承包项目（项目名称），已接受湖北锦天禹建设工程有限公司、长江岩土工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟零壹拾壹万柒仟玖佰捌拾柒元陆角伍分（¥10117987.65 元）。其中，(1) 设计费为（大写）人民币：贰拾万伍仟陆佰捌拾元整；（小写）：205680.00 元；(2) 施工建安费暂定为（大写）人民币：玖佰叁拾伍万陆仟零柒元陆角伍分；（小写）：9356007.65 元；施工建安费折扣率为 99.55%；(3) 预备费（大写）人民币：伍拾伍万陆仟叁佰元整；（小写：556300.00 元）。

注：本项目投标人所提交的设计费金额报价、施工建安费折扣率报价在合同执行期间固定不变。

(1) 承包人应充分进行工程造价限额设计，原则上不得超过施工建安费金额中标价（当出现需要动用预备费的情形时除外）。若承包人根据施工图编制的施工图预算超出施工建安费金额中标价（当出现需要动用预备费的情形时除外），承包人应在满足招标文件要求及中标设计方案的前提下，自行修改设计，直至符合要求，所延误工期不予补偿，给发包人造成损失的，发包人保留索赔的权利。

(2) 本项目投标人所提交的施工建安费金额报价仅作为合同暂定价，在中标人完成施工

D39490A6



图设计并编制预算，预算造价报财政部门审核，以财政部门审定的施工建安费结果×中标人所报的施工建安费折扣率，作为施工建安费最终合同价，并签订合同补充协议。

4. 承包人项目经理（兼施工负责人）：孙兵，身份证号码：429005198512232695，证书名称：建筑工程一级注册建造师，证书编号：鄂 1422020202101255，联系方式：_____；
设计负责人：张石虎，身份证号码：410901198708120015，证书名称：注册土木工程师（岩土），证书编号：AY204201445，联系方式：_____。

5. 工程质量符合的标准和要求：①设计质量达到符合国家、行业及地方相关法律法规、规范及技术标准和发包人要求，并通过审查标准；②施工质量达到合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：_____，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 365 日历天。

9. 本协议书一式 三 份，合同三方各执一份。

10. 合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

刘松



发包人：十堰市郧阳区茶店镇人民政府（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人（联合体牵头单位）：湖北锦天禹建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

承包人（联合体成员单位一）：长江岩土工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日 期： 年 月 日

D39490A6

验收资料

边坡治理工程验收报告

工程名称		十堰市郧阳区茶店镇半沟边坡治理工程		基础类型	混凝土挡墙基础
建设面积		18000m²		边坡类型	土质边坡、岩土混合边坡
施工周期		2024年3月6日至2024年12月28日		边坡高度	45米
验收日期		年 月 日		验收层数	全部边坡
实体质量检查情况 挡土墙和格构梁及截排水混凝土构件表面无露筋、孔洞及蜂窝现象，施工质量符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；					
质量文件审核情况 该单位工程质量保证资料、技术资料、质量检验评定资料完整齐全。					
项目经理： 企业技术负责人：			监理单位验收意见： 总监理工程师：		
勘察单位验收意见： 负责人：			设计单位验收意见： 设计负责人：		
建设单位验收结论： 项目负责人：					

D39490A6



边坡治理工程质量验收报告

(施工单位)

刘松

工程名称: 十堰市郧阳区茶店镇半沟边坡治理工程



施工单位: 湖北锦天禹建设工程有限公司

企业法人: 刘松

项目经理: 孙兵

项目技术

负责人: 丁磊

D39490A6

一、工程建设概况及合同履行情况:

本工程为十堰市郧阳区茶店镇半沟边坡治理工程,坡面修整+格构+植被护坡+挡土墙+截排水。按照 1:2.25 进行坡面修整并碾压密实,坡面每 10m 设置一级马道,宽 2 米,马道内侧设置排水沟,坡面设置 2 到纵向截水沟。坡面采用格构植草护坡,坡脚设置混凝土挡墙。


本工程设计与合同约定内容一致。

刘松



二、有关工程质量法律、法规和工程建设强制性标准的执行：

本工程施工过程中严格遵守有关质量的法律、法规，并认真学习并执行了工程建设强制性标准。



刘松




三、关键部位设计变更及实施情况：

边坡支护工程严格按照图纸设计及规范要求施工。局部变更严格按照设计单位出具的设计变更单执行。

四、施工过程中发生的质量问题和质量缺陷及相应的处理措施。遗留质量问题对工程质量的影响：

施工过程中未发生质量事故，没有质量缺陷和遗留问题。



刘松




五、工程资料的检查情况：

- 1、工程管理资料齐全；
- 2、工程主控项目及一般项目符合要求；
- 3、工程资料齐全与工程同步。

六、工程质量总体评价:

本工程在施工过程中,严格按国家法律、法规、建设强制性标准及现行规范执行。工程质量符合设计及规范要求,自评为合格。



刘松



项目经理:



施工单位(章)

2015 年 1 月 16 日

(2) 近年完成的类似项目情况表-2

项目名称	宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程
项目所在地	宣恩县
发包人名称	宣恩县自然资源和规划局
发包人地址	湖北省宣恩县珠山镇兴隆大道 286 号
发包人联系人及电话	王先生 15671553572
合同价格	2968.07877 万元
开工日期	2024 年 6 月 20 日
竣工日期	2025 年 3 月 12 日
承担的工作	地质灾害治理工程施工，工程内容：坡面整形+抗滑桩+挡土墙+截排水系统+监测
工程质量	合格
项目经理	张博
技术负责人	颜田田
总监理工程师及电话	/
项目描述	坡面整形+抗滑桩+挡土墙+截排水系统+监测
备注	/

中标结果公告网页截图及网址链接:

http://xe.eszggzy.cn/xeweb/jyxx/002002/002002003/20240520/9289f9d1-56a0-48a9-9597-4c077af3d768.html



宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程(ESXE-202404QT-003001001)

中标结果公告

标段编号: ESXE-202404QT-003001001

宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程于2024年05月15日在恩施州电子招标投标交易平台(网址: http://www.eszggzy.cn/)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbggyfwpt.cn)、(媒介名称)上发布了评标结果公示,公示期为2024年05月15日至2024年05月17日。招标人已经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

中标人	中标价(元)	合同估算价(元)	其他
湖北锦天禹建设工程有限公司	29680787.70	30348442.14	

招标人: 宣恩县自然资源和规划局

地址: 湖北省宣恩县珠山镇兴隆大道286号

邮编:

联系人: 王先生

电话: 15671553572

招标代理机构: 湖北善行工程管理有限公司

地址: 宣恩县兴隆大道与 209 国道交叉口南 100 米

邮编:

联系人: 陈女士

电话: 15671890666

综合监管机构: 宣恩县公共资源交易监督管理局

电话: 0718-5098760

其他内容:

定标时间: 2024年5月20日

中标通知书

宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程



中标通知书

招标编号: ESXE-202404QT-003001001

刘松



湖北善行工程管理有限公司制

湖北锦天禹建设工程有限公司：

根据 2024 年 05 月 13 日开评标后评标委员会提交的评标报告，
经招标人 2024 年 05 月 20 日组织定标委员会开展定标工作后，确
定宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程由你单位为中标
人。

请贵公司接此通知书后在规定时间内与招标人签订承发包合

同。在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标代理机构（盖章）：



法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：



2024 年 5 月 20 日

中标人的投标文件主要内容一览表

工程名称	宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程		
项目内容	工程量清单及图纸的全部内容		
中标单位	湖北锦天禹建设工程有限公司		
中标金额	人民币贰仟玖佰陆拾捌万零柒佰捌拾柒元柒角整 (¥29680787.70 元)		
中标工期	220 日历天	招标文件 要求工期	220 日历天
项目管理机构主要人员	项目经理	姚渡东来	
	技术负责人	刘 华	
	施工员	黄娅军	
	质量员（质检员）	吴艳群	
	安全员	宋胜碧	

说明：本通知书一式五份，复印无效。

合同协议书

合同编号：2024003

宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程

施
工
合
同
书



刘松



发包方：宣恩县自然资源和规划局

承包方：湖北锦天磊建设工程有限公司

合同签订日期：2024年5月24日



宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治 工程施工合同书

发包方：宣恩县自然资源和规划局（以下简称“甲方”）

承包方：湖北锦天禹建设工程有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《地质灾害防治条例》及相关法律、行政法规和地方有关政策文件规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，结合治理工程需要，甲乙双方就“宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程”施工事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工

程

工程地点：宣恩县珠山镇莲花坝社区

工程内容：坡面整形+抗滑桩+挡土墙+截排水系统+监测，具体工作内容见设计文件及工程量清单。

二、工程承包范围

承包范围：宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程设计图纸及工程量清单里的全部内容。

三、合同工期

开工日期：2024年5月27日

竣工日期：2025年1月1日

合同工期总日历天数：220日历天。实际开工日期以监理工程师签发的开工令为准。因不可抗力因素延误工期的，

工期顺延。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范(合格)标准。

乙方对建设工程的施工质量负责，必须严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

五、合同价款及支付

1. 本工程合同总金额为(人民币大写)贰仟玖佰陆拾捌万零柒佰捌拾柒元柒角零分，(小写) ¥29680787.70元，本工程各分项单价按乙方投标工程量清单价格执行，工程数量据实验收。

2. 工程计量

结算工程量以乙方现场实际完成工程量为准(超出工程设计量经设计、监理、施工、跟踪审计、建设单位五方认可后予以认定)。

3. 支付方式

合同签订后，甲方向乙方开设的农民工工资专户预先支付合同总价款的15%，用以保障农民工工资，后续工程款按工程进度支付(凭监理签证认可工程量为依据)；乙方完成工程量的50%，甲方支付工程总价款的25%，合计达到工程总价款的40%；乙方完成工程量80%，甲方支付工程总价款的30%，合计达到工程总价款的70%；乙方完工程量100%，竣工初步验收合格且决算审计结束，支付到决算审计确定工程决算总价款的28.5%，合计达到工程总价款的98.5%；其

余 1.5% 作为质保金（质保期一年，自工程竣工初步验收合格之日起算），质保期满并通过竣工验收后无息一次付清。

六、双方权利及义务

1. 甲方责任和义务

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 开工前，配合当地人民政府做好施工用地、高压线路、通信光缆、公路交通、林业、环境等协调工作，使施工场地具备施工条件。

(2) 组织设计方将水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

(3) 组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底，甲方委托设计单位在开工前向乙方技术交底。

2. 乙方责任和义务


乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 协调好本工程与周边居民的关系，避免引起事端，为工程顺利实施提供和谐的施工环境。

(2) 根据相关法律、法规和设计文件，认真编写施工组织设计和施工安全预案，确保按照设计图纸和相关规范施工，确保按工程实际需要，完善安全措施。

(3) 成立相应管理机构（项目经理部），备齐管理技术人员，满足施工需要。负责施工期间的安全保卫和安全质量管理工作，若出现安全事故，责任均由乙方自行承担。

(4) 提供进场材料相应的材质合格证书或检验报告，符合设计规范要求。建立和完善工程管理体系，对工程质量



和安全负责。

(5) 乙方在本工程竣工验收后 30 日内按甲方要求提交完整竣工资料及工程竣工图。

七、其他约定

1. 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定: 协商沟通。

2. 工程量清单的修正: 会同甲方、乙方、设计、监理、跟踪审计等五方协商沟通。

3. 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件, 包括:

(1) 甲方负责协助乙方进场前将本项目的施工用电、施工用水、临时道路落实到位。

(2) 在施工进场前, 甲方负责协助乙方将施工范围内的电力线路及通信光缆迁移至施工区域外。

3. 乙方必须坚持安全第一、预防为主的原则, 加强预防措施, 防止事故发生, 创造安全高效的施工环境。如在施工期间发生安全事故, 由乙方承担全部责任。

八、乙方向甲方承诺

1. 按照合同约定施工、竣工, 并在质量保修期内承担工程保修责任, 履行本合同约定的全部义务。

2. 按照投标响应文件, 严格履行项目经理、技术负责人等相关人员每月驻场工作时间 22 天以上之约定。若项目经理、技术负责人等相关人员每月驻场时间不足 22 天且未事先征得甲方同意, 其驻场时间每少于一天, 乙方按照 5000

元/人·日向甲方支付违约金。

3. 严格履行合同约定工期，除不可抗力因素外，因乙方原因造成超出合同约定工期的，乙方按照 2000 元/日向甲方支付违约金。

九、甲方向乙方承诺

按照本合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同约定的全部义务。

十、争议与解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应当及时协商解决，另签补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。协商解决不成时，双方当事人可向项目所在地人民法院起诉。

十一、合同生效

合同订立时间：2024 年 5 月 24 日。

合同订立地点：宣恩县自然资源和规划局。


本合同双方约定：经双方签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同协议书一式陆份，甲乙双方各执叁份。



D39490A6



刘松

发包人（盖章）：

法定代表人或

委托代理人：

地址：

电话：0718-5831814

传真：0718-5831814

开户名称：

开户银行：

账号：

邮政编码：

日期：2024年5月24日

承包人（盖章）：

法定代表人或

委托代理人：

地址：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

邮政编码：

日期：2024年5月24日

刘松



D39490A6

D39490A6

项目管理人员变更申请表

建设单位	宣恩县自然资源和规划局		工程地点	湖北省恩施市宣恩县珠山镇莲
工程项目	宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程		建设规模(合同价款)	2968.07877 万元
项目计划工期	220 日历天	2024 年 6 月至 2025 年 1 月		
施工单位	湖北锦天禹建设工程有限公司			
人员变更情况				
变更岗位	变更人员		执业证书号	专业
项目经理	变更前	姚渡东来	鄂 1422021202201214	市政公用工程
	变更后	张博	鄂 1422017202004098	市政公用/水利水电
申请变更原因： 因项目经理姚渡东来同志工作调动的原由，不能很好履行施工合同的相关约定，特恳请更换具有同等任职资格的项目经理张博同志。				
申请单位（公章）： 2024 年 7 月 25 日				
建设单位意见： 收 建设单位（公章）： 2024 年 7 月 25 日				

附：变更后项目经理职业资格证、注册证、安全生产考核合格证、职称证、学历证、身份证。



湖北省地质灾害综合防治体系建设
治理工程项目

竣工初步验收意见书

项 目 名 称 宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防

治工程

项 目 地 址 宣恩县珠山镇莲花坝社区8组

实 施 单 位 宣恩县自然资源和规划局

开 工 日 期 2024 年 6 月 20 日

竣 工 日 期 2025 年 3 月 12 日

初 步 验 收 日 期 2025 年 3 月 17 日

验 收 组 织 部 门 宣恩县自然资源和规划局

项 目 批 文 编 号 鄂财环发(2024)14号

项 目 资 金 来 源 类 型 2023年增发国债

一、项目基本情况

项目名称	宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程	项目地址	恩施州宣恩县珠山镇莲花坝社区8组
项目类型	治理工程	项目级别	II级
概算	3200万元	项目结算	
单位	名称	资质	检查情况
勘查单位	湖北省地质局第二地质大队	勘查甲级	符合要求
设计单位	湖北省地质局第二地质大队	设计甲级	符合要求
施工单位	湖北锦天禹建设工程有限公司	施工甲级	符合要求
监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司	监理甲级	符合要求
监测单位	武汉地质工程勘察院有限公司	测绘乙级	符合要求
其他单位	宣恩县自然资源和规划局、湖北宜昌君逸工程咨询有限公司、安徽百士德工程咨询有限公司、湖北善行工程管理有限公司		符合要求

二、验收所需文件及资料情况

类别	名称	检查结果
申请	竣工初步验收申请	齐全
	工程质量检验评定报告和相关表格、资料	齐全
参建单位成果	实施单位的竣工总结报告	齐全
	勘察单位的勘察总结报告	齐全
	设计单位的设计总结报告	齐全
	施工单位的施工总结报告	齐全
	监理单位的监理总结报告	齐全
	监测单位的监测总结报告	/
	其他单位的总结报告	齐全
	(1) 项目管理文件	齐全
	(2) 立项文件	齐全
	(3) 勘测文件	齐全
竣工初步验收所需文件	(4) 可行性研究文件	齐全
	(5) 设计文件	齐全
	(6) 项目管理文件	齐全
	(7) 监理文件	齐全
	(8) 施工文件	齐全
	(9) 监测资料	齐全
	(10) 项目竣工文件	齐全
	(11) 声像、电子档案	齐全
	(12) 其他验收所需文件、资料	齐全

三、项目勘查与设计文件审查（批）情况

项 目	审查机关及文号、日期	检查结果
勘查报告	报告名称、组织审查机关、专家评审意见、日期	齐全
设计文件（包括可行性研究报告、初步设计报告、施工图设计报告等）	设计文件名称、专家评审意见、日期	齐全
设计变更文件	重大变更文件及专家评审意见、一般变更文件及编号	齐全
其他文件	重大事件会议纪要、问题整改通知及回复等	齐全

四、项目参建单位选定情况

单位类别	单位名称	选定形式	招标代理机构	批准文件及文号、日期	检查结果
勘查单位	湖北省地质局第二地质大队	公开招标	湖北善行工程管理有限公司	中标通知书	符合基本建设程序
设计单位	湖北省地质局第二地质大队	公开招标	湖北善行工程管理有限公司	中标通知书	符合基本建设程序
施工单位	湖北锦天禹建设工程有限公司	公开招标	湖北善行工程管理有限公司	中标通知书	符合基本建设程序
监理单位	湖北清江工程管理有限公司	竞争性磋商	湖北善行工程管理有限公司	中标通知书	符合基本建设程序
监测单位	武汉地质工程勘察院有限公司	竞争性磋商	湖北善行工程管理有限公司	中标通知书	符合基本建设程序
其他单位	永明项目管理有限公司、安徽百士德工程咨询有限公司、湖北善行工程管理有限公司				符合基本建设程序

注：选定形式：公开招标，邀请招标，择优委托

五、项目竣工验收初步意见



刘松



项目基本简介和基本建设程序执行情况:

项目基本情况

(一)地质灾害体基本特征:滑坡平面形态呈“不规则”状,主滑方向 135° ,纵向长126m,横向平均宽度625m,面积 $4.99\times 10^4\text{m}^2$,平均厚度5.0m,体积 $25.95\times 10^4\text{m}^3$,规模等级为中型。依据坡体结构单元和变形程度等特征,将滑坡区细分为3个滑坡体组成,分别为:滑坡I号、滑坡II号、滑坡III号。其中,滑坡体I号位于滑坡西侧,G209公路以下区域,坡向 117° ,纵向长约100m,横向宽约110m,平均厚度5.0m,面积为 $1.1\times 10^4\text{m}^2$,体积约 $5.5\times 10^4\text{m}^3$ 。滑坡体II号位于滑坡中部,I、III区域中间,坡向 135° ,纵向长约80m,横向宽约130m,平均厚度6.0m,面积为 $1.04\times 10^4\text{m}^2$,体积约 $6.2\times 10^4\text{m}^3$ 。滑坡体III号位于滑坡东侧剩余区域,坡向 135° ,纵向长约100m,横向宽约285m,平均厚度约5m,体积约 $14.25\times 10^4\text{m}^3$ 。

(二)设计主要工程类型及工程量:本工程防治工程等级为I级,防治主体工程为分级放坡+分级支挡+综合排水措施+监测。

1. 分级放坡设计

(1) 坡面整形:按照前期城市总体规划,对I号滑坡体、III号滑坡体两个滑坡体前缘进行坡面整形。

(2) 开挖、回填工程:坡面整形应自上而下进行,同时应有效结合城市建设规划的实施,设计土方开挖 16000.00m^3 ,回填整平方量 36000.00m^3 ,其转运土石方 42600.00m^3 。

(3) 绿化:在坡面整形工程实施完毕后,对坡面进行植草绿化,设计绿化总面积 15000m^2 ,以达到治理环境总体协调美观的效果。

2. 抗滑桩设计

I号滑坡体抗滑桩布设于滑坡中前部,呈线形布设,桩间距5m,按桩截面划分为A型桩,A型桩截面规格 $1.8\times 2.0\text{m}$,桩长16m,共计19根;II号滑坡体形态抗滑桩布设于滑坡中部,呈线形布设,桩间距5m,按桩截面划分为B型桩,B型桩截面规格 $1.2\times 1.8\text{m}$,桩长16m,共计23根;III号滑坡体抗滑桩布设于滑坡中前部,呈线形布设,桩间距5m,按桩截面划分为C型桩,C型桩截面规格 $1.5\times 2.0\text{m}$,桩长18m,共计50根。小计92根各类抗滑桩。

3. 挡土墙设计

挡土墙分A、B两种,A型墙身采用梯形断面(D1、D5),挡土墙墙高6.0m,面坡坡比1:0.3,顶宽1.2m,底宽3.0m,小计长约338.17m,B型墙身采用梯形断面(D2、D3、D4),挡土墙墙高5.0m,面坡坡比1:0.3,顶宽1.2m,底宽2.7m,小计长约657.21m。各挡土墙墙身均采用C25毛石砼挡墙(砼石比7:3)浇筑。

4. 截排水设计

由于滑坡前缘地势相对低洼,易汇水形成集中入渗,所以在滑坡大冲沟处设置3条排水沟,防止滑坡区外地表径流进入滑坡体;由于滑体前缘为物流园道路集中,因此在滑坡中部设置3条横向截水沟,以尽快将滑坡体中上部地表径流拦截导出滑坡区。设计截排水沟总长度951.73m。

其中3纵沟为A型沟,长约339.73m,沟壁厚0.2m,坡比1:0.5,沟底采用10cm厚M7.5水泥砂浆垫层找平并设置排水方向5%坡度;沟壁及沟底采用2cm厚水泥砂浆抹面平整防渗漏。3横沟为B型沟,长约612.00m,每20m设置一道伸缩缝,缝宽2.0cm,采用沥青麻筋填实,局部较陡地段采用跌水处理。均为C25砼浇筑。

根据省财政厅《省财政厅关于下达中央增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程(地质灾害综合防治体系建设工程)补助资金的通知》(鄂财环发〔2024〕14号),下达该项目2023年增发国债资金3200万元。

(三)变更情况:B型抗滑桩ZB01--ZB06平均增加桩长3m,C型抗滑桩ZC04--ZC06平均增加桩长2m,与初始设计文件中桩长嵌岩深度至少为桩长的三分之一长度吻合,满足设计要求。

抗滑桩在滑坡过程中,部分桩位的位置(A型抗滑桩和B型抗滑桩)经施工单位、监理单位、设计单位及业主单位会商后,对部分桩位的位置进行了优化处理。

二、基本建设程序执行情况:

该工程项目严格按照国家基本建设程序和自然资源部、省委省政府、省自然资源厅的有关规定和要求,以及相关规程和规范,履行基本建设程序,依次完成了规划、立项、工程地质勘察、初设和施工图设计。依照施工图设计,通过招标进入工程施工阶段。勘察、设计单位为湖北省地质局第二地质大队,施工单位为湖北锦天禹建设工程有限公司,监理单位为湖北清江工程管理咨询有限公司、监测单位为武汉地质工程勘察院有限公司。

对项目建设管理的评价：

业主单位依法认真履行职责，严格按照基本建设管理程序，加强项目组织实施管理，制定了《宣恩县地质灾害防治项目管理工作方案》，对项目的施工质量、进度、安全、投资控制进行全方位的管理和监督。严格把好“五关”，为工程实施打下坚实基础。一是把好队伍准入关。选准好队伍是做好工程的关键环节。严格按照工程勘察、设计进行施工。二是把好施工合同关。合同既是约定甲乙双方权力与义务的硬性条款，也是规避工程施工不良现象的基本依据。三是把好施工质量关。工程质量是工程的生命线，为确定质量要进一步强化管理手段，特别是要管住队伍和自已。加强进场原材料、半成品、成品的质量检测达标合格。四是把好施工进度关。抓时间、抢天气、狠质量，保障项目顺利完成。五是把好投资控制关。在项目资金管理上，严格执行“统一管理，逐级审核，规范运作，严格按合同支付”的程序，坚持专款专用。

在业主单位监督管理下，该项目的各参建单位，严格按照基本建设管理程序实施，按期保质完成了各阶段的工作任务，项目建设工作依法有序实施。

对项目施工的评价：

经过公开招标，湖北锦天禹建设工程有限公司承担了该项目的施工任务，施工单位按照基本建设管理程序和施工图设计及国家的有关规程规范组织施工，施工图设计合理，措施可行，建立健全了质量管理体系和安全生产管理体系，对发现的质量问题和质量缺陷及时按要求进行了整改，安全生产实现了零事故目标，质量满足要求。

对项目监理的评价：

监理单位按照合同约定，配备了监理需要的现场监理人员，设立了项目监理部，按照本项目工程特点，制订了监理规划和实施细则，现场监理人员按照监理规划和实施细则开展监理工作，对关键工程和关键部位执行了旁站监理，履行了监理职责，完成了质量、安全、进度和投资的监控管理任务，监理资料齐全。

对项目监测的评价：

监测单位对滑坡区域和工程实体进行了北斗 GNSS 自动化监测，结合宏观地质巡查监测等综合监测手段，监测手段合理。施工还未开始时，监测单位就已定期开展自动化监测和地质宏观巡查，定期提交监测报告。监测工作符合相关要求，监测成果资料为工程治理效果评价提供了依据。

对项目实物的检查意见:

主要工程量统计一览表

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	抗滑桩土方开挖	m ³	2058.12
2	抗滑桩防腐粘(石方开挖)	m ³	4098.44
3	桩身C25砼	m ³	162.1
4	护壁C25砼	m ³	2053.27
5	桩身C30砼	m ³	3927.96
6	钢筋制安	t	740.17
7	模板	m ²	9585.64
8	声测管	m	5324.8
9	土方开挖(按面挖机多次倒运)	m ³	18000

经检查,该工程抗滑桩、削方减载、监测等工程按照施工图设计组织施工,工程实物尺寸、外观质量满足设计要求,完成了合同约定的相关内容,工程实物效果达到设计

对项目质量的检查意见:

项目质量:工程严格遵循基本建设程序和“五制”管理规定,工程勘察资料齐全,内容翔实可靠,工程设计符合有关规范标准要求;工程使用的原材料、半成品经抽样试验检测,质量全部合格,砂浆试块全部合格,符合要求。各项指标均达到相应规定标准,满足使用和安全性能要求;已完工的各项工程符合《地质灾害治理工程质量检验评定标准》(试行)的要求,各分项工程经质量检查和综合评定全部合格,各类工程技术档案和施工管理资料齐全,质量优良。

对资金使用情况的检查意见:

本项目资金来源为2023年增发国债资金3200万元,已全部完成支付。建设单位资金使用严格执行“专人管理、专户储存、专帐核算”,按照基本建设财务管理制度和合同约定支付了工程费用,各项经费开支情况符合规定。

对文件、资料的检查意见:

项目文件、资料采取专人保管、专人制作及归档,工程档案资料齐全,工程档案资料质量较好,符合《湖北省地质灾害防治项目文件整理归档实施细则(试行)》有关要求。

对项目竣工初步验收的综合意见:

2025年3月,宣恩县自然资源和规划局组织验收专家组对“宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程”项目进行了竣工初步验收。验收专家组经查看项目工程实体,在听取各参建单位汇报、查阅项目相关资料及质询讨论基础上,初步验收意见如下:

该项目报批手续齐全、合规合法,建设程序合规,各参建单位选定符合相关规定要求,监理单位履职到位。项目完成了设计工程量,治理工程实体良好,消除了地质灾害隐患;资金使用方向合理;竣工的工程竣工验收资料基本齐全,并按照自验收意见进行了整改。依据《湖北省地质灾害防治项目验收实施细则》(试行),同意对“宣恩县珠山镇莲花坝社区罗家沟滑坡防治工程”予以初步验收通过。

要求整改的意见:

- 1.按照《湖北省地质灾害防治项目验收实施细则》(试行)完善参建各方总结报告;
- 2.进一步整理形成工程建设档案;
- 3.结合后期场地规划使用,完善坡面防治工程。

项目 竣工 初步 验收	验收组 组 长	姓 名	职称、职务	单 位	签 名
	成员	晏鄂川	教授	中国地质大学(武汉)	晏鄂川
	成员	肖尚德	正高	湖北省地质环境总站	肖尚德
	成员	刘行架	正高	湖北省地质环境总站	刘行架
	成员	鲁志雄	正高	武汉水文地质工程地质大队	鲁志雄
	成员	宋琨	教授	三峡大学	宋琨
自然资源 部门 审核 意见					

六、被验收单位意见

实施单位意见:	监理单位意见:
施工单位意见:	设计单位意见:
勘察单位意见:	监测单位意见:
负责人	负责人

其他单位意见:	负责人
---------	-----

姓 名	单 位	职称/职务	签 名
刘松	湖北博程管理咨询有限公司	总监	刘松
张迪	二队		张迪
张彬	湖北锦天元		张彬
何红军	宜昌市自然资源和规划局		何红军

时间: 2015 年 3 月 17 日

(2) 近年完成的类似项目情况表-3

项目名称	大悟县地质灾害综合治理工程 2
项目所在地	大悟县
发包人名称	大悟县自然资源和规划局
发包人地址	大悟县兴悟北路 149 号
发包人联系人及电话	万工 0712-7215690
合同价格	961.937915 万元
开工日期	2024 年 8 月 13 日
竣工日期	2024 年 12 月 17 日
承担的工作	大悟县地质灾害综合治理工程 2 的工程量清单及施工图纸全部内容。
工程质量	合格
项目经理	蒋培
技术负责人	金洁
总监理工程师及电话	/
项目描述	大悟县地质灾害综合治理工程 2 的工程量清单及施工图纸全部内容。
备注	/

中标结果公告网页截图及网址链接：

https://www.hbbidcloud.cn/hubei/jyxx/004005/004005006/20240705/a57ca1ef-5f8c-46ea-a829-1452427f6b88.html

2025年3月19日 星期三 设为首页 加入收藏 历史公告查询

湖北省电子招标投标交易平台

Hubei Electronic Bidding Trading Platform

首页 招标公告 交易信息 服务指南 下载专区

全站搜索: 请输入关键字 搜索 高级搜索

全部 省中心 黄石市 宜昌市 襄阳市 鄂州市 孝感市 黄冈市 咸宁市 随州市 恩施州 仙桃市 天门市 潜江市 神农架

当前位置: 首页 > 交易信息 > 中标结果公告 > 其他工程

【大悟县中心】大悟县地质灾害综合治理工程2大悟县地质灾害综合治理工程2中标结果公告(标段编号HBDW-202406QG-007001001)

发布日期: 2024-07-05 09:24 浏览: 25 次

大悟县地质灾害综合治理工程2(HBDW-202406QG-007001001)施工类招标

中标结果公告

招标编号: HBDW-202406QG-007001001

大悟县地质灾害综合治理工程2(招标项目名称)大悟县地质灾害综合治理工程2(标段名称)于2024年07月02日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: www.hbbidcloud.cn)、湖北省公共资源交易电子服务系统(网址: www.hbgzyfwpt.cn)上发布了评标结果公示,公示期为2024年07月02日至2024年07月04日。招标人经依法确定中标人并对本次招标的中标结果予以公告:

中标人	中标价(元)	其他
湖北锦天禹建设工程有限公司	9619379.15	

需要说明的其他事项:

投标人或者其他利害关系人认为中标结果公告,以及有关招标投标活动存在违法违规行为的,可以依法向有关行政监督部门投诉。

招标人: 大悟县自然资源和规划局

地址: 大悟县兴悟北路149号

邮编: 432800

联系人: 万志勇

电话: 0712-7215690

招标代理机构: 湖北竞泰工程管理有限公司

地址: 湖北省孝感市大悟县城关镇发展大道义门金岸3-301

邮编: 432800

联系人: 湖北竞泰工程管理有限公司

电话: 0712-7226788

行政监督部门: 大悟县自然资源和规划局

电话: 0712-7215526

备注: 如不是第一中标候选人中标,招标人可在“需要说明的其他事项”中予以说明。

省部门网站 市州交易中心 其他网站

联系我们 | 关于我们 | 设为首页 | 加入收藏

主办单位: 湖北省公共资源交易中心(湖北省政府采购中心) 鄂CP备0700641号 13 鄂公网安备 42010602001183号

地址: 湖北省武汉市武昌区中北路252号(在家居物科技馆B101)

技术支持: 国泰新点软件股份有限公司

政府网站 认证 湖北省公共资源交易中心 手机APP 湖北省公共资源交易中心 网上交易系统

中标通知书

480#

D39490A6



大悟县公共资源交易
中标通知书

刘松



D39490A6

项目名称：大悟县地质灾害综合治理工程 2

项目编号：HBDW-202406QG-007001001

D39490A6

湖北锦天禹建设工程有限公司：


大悟县地质灾害综合治理工程 2 项目自 2024 年 06 月 28 日开标后，经评标委员会评审并由大悟县自然资源和规划局确认，确定你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，请于 2024 年 8 月 5 日前到大悟县自然资源和规划局(大悟县兴悟北路 149 号)与招标人签订承发包合同，并进行合同备案。有效期内不签订合同并备案者取消其中标资格。

中标人的投标文件主要内容一览表

项目名称	大悟县地质灾害综合治理工程 2		
中标价(万元)	961.937915	项目经理(负责人)	蒋培
服务期(工期)	150 日历天	招标控制价(万元)	983.58
备注	大悟县地质灾害综合治理工程 2 项目于 2024 年 06 月 05 日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: http://www.hbbidcloud.com/)发布公开招标公告, 2024 年 06 月 28 日在大悟县公共资源交易中心进行网上远程开标, 并于 2024 年 06 月 28 日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告, 大悟县自然资源和规划局已经确认评标结果, 于 2024 年 07 月 01 日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: http://www.hbbidcloud.com/)上发布了评标结果公示, 公示期为 2024 年 07 月 02 日至 2024 年 07 月 04 日, 并于 2024 年 07 月 05 日在湖北省电子招标投标交易平台(网址: http://www.hbbidcloud.com/)上发布了中标结果公告。 项目负责人: 蒋培。证书名称: 二级注册建造师(建筑/市政)。 证书编号: 鄂 242212110212		

D39490A6



大悟县地质灾害综合治理工程 2

招标代理机构（公章）：湖北竞泰工程管理有限公司



刘松

2024年 7 月 5 日



大悟县地质灾害综合治理工程 2

招标人（公章）：大悟县自然资源和规划局



2024年 7 月 5 日

注：本通知一式四份，招标人、招标代理机构、中标人、公共资源交易中心各一份，复印无效。

D39490A6

合同协议书

第一部分 协议书

发包人：（全称）大悟县自然资源和规划局

承包人：（全称）湖北锦天禹建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：大悟县地质灾害综合治理工程 2

工程地点：大悟县彭店乡

工程规模：详见附后清单

工程立项批准或核准、备案文号：悟发改投资[2023]280 号

资金来源：国债资金

二、工程承包范围

施工图设计范围内，以承包人投标工程量清单为准，工程量清单附后。

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 5 日（具体开工日期以监理工程师签发的开工令日期为准，竣工日期相应顺延，因不可抗力导致工期延误，经甲方和监理工程师同意后，工期相应顺延。

竣工日期：2024 年 12 月 5 日

合同工期总日历天数：150 天，承包人需合理组织工程施工，确保工程质量与安全。

四、工程质量

工程质量标准：质量达到合格标准。

五、合同价款

大写：玖佰陆拾壹万玖仟叁佰柒拾玖元壹角伍分；

小写：9619379.15 元

其中：安全防护、文明施工措施费，已计入合同价。

其它约定：另行协商。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1 款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同订立时间：2024 年 2 月 5 日

本合同订立地点：孝感市大悟县

双方约定本合同自 签订之日起 生效。

本合同一式八份双方各执四份。

发包人：大悟县自然资源和规划局

(公章)

地址：大悟县兴悟北路 149 号

法定代表人：刘松

委托代理人：李超

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

邮政编码：_____

承包人：湖北锦天禹建设工程有限公司

(公章)

地址：武汉市洪山区欢乐大道 9 号正堂时代 2901

法定代表人：刘松

委托代理人：李超

电话：027-83390868

传真：027-83390868

开户银行：兴业银行股份有限公司武汉中北

支行

账号：416170100100075658

邮政编码：430070



湖北省地质灾害综合防治体系建设
治理工程项目

竣工初步验收意见书

刘松

项目名称 大悟县地质灾害综合治理工程2

项目地址 大悟县彭店乡



施工单位 大悟县自然资源和规划局

开工日期 2024 年 08 月 13 日

竣工日期 2024 年 12 月 17 日

初步验收日期 2024 年 12 月 20 日

验收组织部门 大悟县自然资源和规划局

项目批文编号 鄂财环发〔2024〕14号

项目资金来源类型 国债资金

一. 项目基本情况

  	项目名称	大悟县地质灾害综合治理工程	项目地址	大悟县彭店乡
	项目类型	地质灾害治理工程	项目级别	
	项目估算	960+240=1200 万元	项目结算	
	单 位	名 称	资 质	检查情况
	勘察单位	湖北省楚鹏基础工程有限责任公司	甲级	符合要求
	设计单位	湖北省楚鹏基础工程有限责任公司	甲级	符合要求
建设单位及资质	施工单位	湖北锦天禹建设工程有限公司	甲级	符合要求
	监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司	甲级	符合要求
	监测单位	湖北省地质局第六地质大队	甲级	符合要求
	其他单位			

二. 验收所需文件及资料情况

类别	名 称	检查结果
申请	初步验收申请	有
参建 单位 成果 报告	项目质量检验评定报告和相关表格、资料	有
	实施单位的竣工总结报告	有
	勘察单位的勘察总结报告	有
	设计单位的设计总结报告	有
	施工单位的施工总结报告	有
	监理单位的监理总结报告	有
	监测单位的监测总结报告	有
	其他单位的总结报告	有
	(1) 项目管理文件	有
	(2) 立项文件	有
竣工 初验 所需 文件	(3) 勘测文件	有
	(4) 可行性研究文件	有
	(5) 设计文件	有
	(6) 项目管理文件	有
	(7) 监理文件	有
	(8) 施工文件	有
	(9) 监测资料	有
	(10) 项目竣工文件	有
	(11) 声像、电子档案	有
	(12) 其他文件、资料	有

三. 项目勘查与设计文件审查（批）情况

项 目	审查机关及文号、日期	检 查 结 果
勘查报告	大悟县自然资源和规划局	有
设计文件（包括可行性研究报告、初步设计报告、施工图设计报告等）	大悟县自然资源和规划局	有
设计变更文件	大悟县自然资源和规划局	有
其他文件		

四. 项目参建单位选定情况

单位类别	名称	选定形式	招标代理机构	批准文件及文号、日期	检查结果
勘查单位	湖北省楚鹏基础工程有限责任公司	公开招标	湖北竞泰工程管理有限公司	2024.4.29	有
设计单位	湖北省楚鹏基础工程有限责任公司	公开招标	湖北竞泰工程管理有限公司	2024.4.29	有
施工单位	湖北锦天禹建设工程有限公司	公开招标	湖北竞泰工程管理有限公司	2024.7.5	有
监理单位	湖北清江工程管理有限公司	公开招标	湖北竞泰工程管理有限公司	2024.4.29	有
监测单位	湖北省地质局第六地质大队	公开招标	湖北竞泰工程管理有限公司	2024.4.29	有
其他单位					

注：选定形式：公开招标，邀请招标，择优委托

五. 项目竣工初步验收组意见

项目基本简介和基本建设程序执行情况：

一、项目基本简介

大悟县地质灾害综合治理工程 2 主要对 3 处地质灾害隐患点进行工程治理，分别是大桥县彭店乡永安村十二组张家冲滑坡、大悟县彭店乡彭店村 5 组滑坡、大悟县彭店乡乳山村村委会滑坡，3 处地质灾害隐患共威胁 170 人生命安全、威胁 2900 万元财产安全。

2024 年 3 月 6 日，《省财政厅关于下达中央增发 2023 年国债重点自然灾害防治体系建设工程（地质灾害综合防治体系建设工程）补助资金的通知》鄂财环发（2024）14 号批复该项目补助资金 960 万元，地方承诺配套 240 万元，共 1200 万元用于大悟县地质灾害综合治理工程 2。

根据设计，该项目主要采取“削坡+挡土墙+排水+坡面挂网+格构+绿化”等多种工程措施进行综合治理（具体工作量见施工图设计）。

二、基本建设程序执行情况

该项目勘查、设计、监理、监测委托湖北竞泰工程管理有限公司采用竞争性谈判进行公开招标，2024 年 4 月 12 日在千里马招标网（<http://www.qianlima.com/>）发布竞争性磋商公告，2024 年 4 月 26 日在湖北竞泰工程管理有限公司开标，同日完成评标工作后在千里马招标网发布中标结果公示，至 2024 年 4 月 29 日公示结束，公示期间无异议后分别确定了勘查、设计、监理、监测单位，根据中标结果于 2024 年 4 月 30 日分别同相关中标单位签订合同。

该项目施工委托湖北竞泰工程管理有限公司采用公开招投标方式单独招

标，2024年6月5日，在湖北省电子招投标交易平台（<http://www.hbbidcloud.com/>）发布招标公告，于2024年6月28日在大悟县公共资源交易中心进行网上远程开标，同日完成评标工作，于2024年7月1日在湖北省电子招投标交易平台上发布了中标结果公示，公示期为2024年7月2日-2024年7月4日，公示期间无异议，2024年7月5日在湖北省电子招投标交易平台发布了中标结果公告。业主单位根据中标结果于2024年7月5日同施工中标单位签订合同。相关招标情况见表一：大悟县地质灾害治理工程2招标基本情况表。

表一：大悟县地质灾害治理工程2招标基本情况表

序号	项目	中标单位	招标控制价(万元)	中标金额(万元)	资质
1	勘查	湖北省楚鹏基础工程有限责任公司	39	37.94	甲级
2	设计	湖北省楚鹏基础工程有限责任公司	39.7	38.8	甲级
3	监理	湖北清江工程管理咨询有限公司	13.5	11.83	甲级
4	监测	湖北省地质局第六地质大队	11	9.88	甲级
5	施工	湖北锦天禹建设工程有限公司	983.58	961.937915	甲级

对项目建设管理的评价：

项目建设单位能够按照有关法律法规及文件要求，制定项目绩效目标，实行“五制”要求，严格管理项目，有序推动项目进程；工程施工期间，安排专人负责项目管理，严格安全检查，质量检查，做好多方沟通协调，积极推动项目进程，较好地完成了项目制定的绩效目标。

对项目施工的评价：

该项目施工合同工期150日历天，工程于2024年8月13日正式开工，于2024年12月17日，历时126天，在合同期内按照合同工程量清单完成全部设计工程任务。该项目的施工单位能按有关要求组建项目部，建立健全质量保证体系，落实各项制度，并明确各管理人员的职责。施工过程中能严格按设计施工图纸、规范、以及规程组织施工，安全措施较合理。对工程使用材料进行检验，坚持分部分项工程报验制度，关键部位及重要工序实行班前技术交底制度，施工过程中严格按照设计图纸、施工承包合同要求及国家现行规范和标准施工。认真编制施工方案，技术措施和施工组织设计，组织管理科学、合理，施工措施得当，资料齐全，较好地完成了工程施工任务，其质量、安全均达到合同要求和投标承诺。

对项目监理的评价：

工程监理严格按规范要求对治理工程进行了全程巡视监理，对工程从开工审批、工程材料进场检验控制、工程安全和质量控制以及工程投资方面进行了严格有效的控制，监理资料齐全完整，较好地完成监理任务。

对项目监测的评价：

该工程施工期间的监测工作，由施工单位完成。施工单位建立了系统的施工安全监测体系，监测手段合理，观测符合操作规程要求，记录准确、变形监测成果资料齐全，为施工安全提供了依据，为竣工后继续监测建立了资料基础，较好地完成了施工期间的监测工作。

经实地对项目工程实体进行了检查，工程外观感官良好，主体间接缝到位，基本达到设计治理目的，各实物主体基本符合设计要求。

工程质量检查：达到国家治理施工验收规范合格标准。检查过程中未发现明显质量问题与质量缺陷，所有工程均达到设计要求，无遗留的质量问题，工程质量达到预期目标。

项目资金审批严格，做到了专款专用，无挤占、挪用现象，工程投资控制在预算内，资金能够按照合同要求进行及时支付。后期尽快完成项目工程审计和财务审计等资金审核工作。目前资金拨付情况见表二：

鄂财环发【2024】14号（2024年3月6日） 960+240=1200

该项目勘查、设计、监理、施工及业主等档案资料基本齐全，但还需按省国土资源厅《湖北省地质环境治理项目文件归档整理实施细则》（鄂土资发【2011】137 号）要求系统分类整理。

对项目竣工初步验收的综合意见：

2024年12月19~20日，大悟县自然资源和规划局组织验收专家组对“大悟县地质灾害综合治理工程2”项目进行初步验收。验收专家组在实地查勘治理工程实体的基础上，听取各参建单位汇报、查阅相关资料(立项、勘查设计、施工、监理、监测和业主管理资料等)和质询讨论的基础上，形成初步验收意见。该项目报批手续齐全、合规合法，建设程序合规，各参建单位选定符合相关规定要求，建设管理基本规范;项目完成了设计工程量，治理工程实体良好，消除了地质灾害隐患;资金使用方向合理;提交的工程竣工验收资料基本齐全，并按照自验收意见进行了整改。依据《湖北省地质灾害防治项目验收实施细则》(试行)，同意对“大悟县地质灾害综合治理工程2”项目予以初步验收通过。

要求进行整改的意见：

- 1. 加强工程竣工资料整理，尽快开展工程结算、财务决算工作；
- 2. 加强工程管护，及时组织实施效果监测。

项目竣工初步验收组签字	验收组职务	姓 名	职称/职务	单 位	签 名
	组长	陈少平	正高级工程师	湖北省城市地质工程院	陈少平
	成员	卢应发	教授	湖北工业大学	卢应发
	成员	陈海洋	正高级工程师	湖北省地质灾害防治中心	陈海洋
	成员	王湘桂	正高级工程师	湖北省地质环境总站	王湘桂
	成员	杨俊凯	高级会计师	湖北省国土测绘院	杨俊凯

自然资源部门审核意见

同意验收意见

12月20日



(2) 近年完成的类似项目情况表-4

项目名称	阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程
项目所在地	阳新县富池镇港下村
发包人名称	阳新县自然资源和规划局
发包人地址	阳新县自然资源和规划局
发包人联系人及电话	余工 15897761166
合同价格	562.305021 万元
开工日期	2023 年 7 月 16 日
竣工日期	2023 年 12 月 14 日
承担的工作	抗滑桩工程、截排水工程、排水沟、挡土墙等。
工程质量	合格
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	/
项目描述	抗滑桩工程、截排水工程、排水沟、挡土墙等。
备注	/

中标公示截图及网址：

https://www.hsztbzx.com/front/project/list/9005001001/detail?id=fb7d2752a1e24936921185d4afbc79

欢迎来到黄石市公共资源交易网

2024年01月25日 星期四 黄石

黄石市公共资源交易网

全国公共资源交易平台（湖北省·黄石市）

请输入关键字搜索

搜索

首页

综合动态

交易信息

交易智库

专家管理

交易监管

交易大数据

互动交流

网站首页 / 交易信息 / 工程建设 / 招标项目

阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程

发布时间：2023-04-27 阅读次数：18310 【打印】

项目信息

招标公告

变更公告

开标情况

中标候选人公示

中标结果公告

阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程

中标结果公告

项目编号：131-2023GC-054

该项目于2023年6月1日在黄石公共资源交易信息网、阳新县人民政府网上发布了中标候选人公示，公示期为2023年6月2日至2023年6月5日。现对本次招中标中标结果公告如下：

中标人	中标价 (万元)	质量目标	工期 (日历天)	项目经理
湖北锦天禹建设工程有限公司	562.305021	合格	150	唐艳

1、招标人：阳新县自然资源和规划局

联系人：程良余 电话：15897761166

招标代理机构：湖北志恒工程管理有限公司

地址：阳新县兴国镇兴国大道100号

联系人：徐林林 电话：13907231247

监管机构：阳新县政务服务和大数据管理局

联系电话：0714-7319782

地址：阳新县市民之家四楼

投诉网址：http://www.yx.gov.cn/zmhd/bmzqlxhd/202203/t20220303_884383.html

2023年6月6日

访问量：5760769次 今日访问量：7710次 昨日访问量：9208次

主办单位：黄石市公共资源交易中心 主管单位：黄石市政务服务和大数据管理局

地址：黄石市经济技术开发区铁山区金山街道园博大道289号黄石市民之家四楼

邮编：435000 电话：86-714-6209567 鄂ICP备16016541号 网站标识码：4202000040

技术支持：杭州品茗信息技术有限公司 鄂公网安备42020502000030号 网站地图

事业单位

1b&busiCode=513

阳新县建设工程施工



刘松



中标通知书

阳新县政务服务和大数据管理局制

中标通知书

D39490A6



湖北锦天禹建设工程有限公司：

自2023年5月30日开标后，经评标委员会评定并报招标投标管理机构备案，确定阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程（项目编号：131-2023GC-054）由你单位为中标人。中标人收到中标通知书后，请于30日内到阳新县自然资源和规划局与招标人签订并发包合同，并同时报阳新县政务服务和大数据管理局备案。在期限内不来草拟合同者作放弃中标处理。

刘松



招标代理机构（盖章）：_____



招标人（盖章）：_____



日期：2023年6月7日

D39490A6

结 构 类 型		建筑面积 (M ²)		项目经理	唐艳 贰级建造师
				证书编号	鄂 242141540408
承包工程的 项目及范围					
地质灾害防治工程（详见施工设计图纸及工程量清单）					
中标价(万元)	562.305021		最高限价（万元）		581.486551
中标工期	150 日历天		招标文件要求工期		150 日历天
投标文件质量等级		合格		招标文件要求质量等级	
				合格	
三 材 用 量	钢 材 (T)			标底数	
	水 泥 (T)			标底数	
	中粗砂 (m ³)			标底数	

中 标 结 果 备 案 表

阳新县政务服务和大数据管理局备案意见：



2023年6月7日

- 说明：1、本通知一式六份，复印无效。
2、本通知书未经招投标管理机构盖章无效。



湖北省建设工程施工合同

刘松



工程名称： 阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程

发 包 人： 阳新县自然资源和规划局

承 包 人： 湖北锦天禹建设工程有限公司

2023年6月

阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程施工合同

发包人(全称):阳新县自然资源和规划局

承包人(全称):湖北锦天禹建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《地质灾害防治条例》及其它有关法律、法规、条例,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况

工程名称:阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程

工程地点:阳新县富池镇

工程内容:抗滑桩工程、截排水工程、排水沟、挡土墙等。详见招标文件工程量清单。

第二条合同工期

开工日期:2023年 月 日(以监理单位下达开工令之日算起)。

竣工日期:2023年 月 日。

合同工期总日历天数:150天。遇不可抗力工期顺延。

第三条工程质量要求

工程质量应达到设计要求和《湖北省地质灾害治理工程竣工验收实施细则》。

第四条合同价款

合同价款暨中标价为人民币大写:伍佰陆拾贰万叁仟零伍拾圆贰角壹分(¥5623050.21)。

第五条组成合同的文件及解释

组成合同的各个文件是一个整体,互为补充和解释,如果有相互矛盾之处,以下面所列先后顺序为准:

D39490A6



1. 本施工合同;
 2. 中标通知书;
 3. 承包人投标文件及附件(含补充、澄清文件);
 4. 本工程相关图纸;
 5. 工程量清单及招标文件;
 6. 工程招标报价;
 7. 施工组织措施;
 8. 项目负责人及项目主要参与人员的基本情况;
- 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第六条本工程严禁转包

如发现承包人转包或分包本工程,发包人有权解除合同,由此造成的损失由承包人承担。

第七条发包人职责

1. 提供临时用地及协调施工环境等有关工作;
2. 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
3. 负责向承包人提供本治理工程实施方案文本及有关图纸壹套;
4. 协助办理交通管理及城管等部门相关手续;
5. 发包人应做的其他工作,双方另行约定。



第八条承包人职责

1. 承包人必须按照施工图设计要求按时保质保量完成工程建设;
2. 遵守政府及有关主管部门对施工场地交通、用水用电、施工噪音以及环境保护、环境卫生和安全生产管理等规定。保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定,因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担;
3. 承包人负责工程施工期间及竣工验收合格后,工程质量维护期为两年,并承担相关费用;
4. 承包人严格执行《劳动法》以及本省、市有关劳动保护管理规定,自行解决参与本工程施工、管理人员的住房、膳食、交通、劳保及医疗、工作酬金等问题;

D39490A6

5. 承包人不得将本工程设计图纸转给第三方。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退给发包人；

6. 承包人在本合同签署后6天内将施工组织设计技术方案和工程进度计划提交项目监理工程师，项目监理工程师在7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意；

7. 承包人必须按项目监理工程师确认的进度计划组织施工，接受项目监理工程师对进度的检查、监督。

第九条 发包人代表

1. 发包人派驻施工现场的代表：

2. 发包人代表参与工程管理，督察工程质量、进度和安全，控制工程投资。

3. 发包人代表对开工令、停工令、复工令、施工组织设计和技术方案、工程材料、工程量、工程价款、工程变更、工期延续具有确认权。

第十条 承包人代表

1. 承包人派驻施工场地的代表：

2. 承包人项目经理：唐艳

3. 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后递交项目监理工程师，项目监理工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

4. 项目经理按发包人确认的施工组织设计(施工方案)和项目监理工程师依据合同发出的指令组织施工。项目经理如遇紧急情况且无法与项目监理工程师取得联系时，应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，第一时间向项目监理工程师、发包人口头报告结果，并于24小时内向项目监理工程师递交书面报告。

5. 承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，征得发包人同意后方可更换，后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理的职权与义务。

6. 发包人可以与承包人协商，更换其认为不称职的项目经理。

7. 项目经理和应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于20天。

D39490A6



发包人(公章)

法定代表人或

委托代理人(签字):

邮政编码:

电话:

传真:

开户银行:

银行帐号:

刘松



签章日期:

年 月 日

签章日期: 2023年6月28日



承包人(公章): 湖北锦天禹建设工程有限公司

法定代表人或

委托代理人(签字): 唐艳

邮政编码: 430070

电话: 02783390868

传真: 02783390868


开户银行: 兴业银行武汉中北支行

银行帐号: 416170100100075658

D39490A6

D39490A6

D39490A6



湖北省地质灾害综合 防治体系建设治理工程项目 竣工最终验收意见书

刘松

项目名称 阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程

项目地址 阳新县富池镇港下村



实施单位 阳新县自然资源和规划局

开工日期 2023 年 12 月 16 日

竣工日期 2023 年 12 月 14 日

初步验收日期 2024 年 12 月 15 日

最终验收日期 2025 年 12 月 4 日

验收组织部门 黄石市自然资源和城乡建设局

项目批文编号 鄂财环发(2022)57号、鄂自然资函(2023)18号

项目资金来源类型 中央财政补助资金

D39490A6

一.项目基本情况

<div>   </div>	项目名称	阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程	项目地址	阳新县富池镇港下村二组新屋后山 (114°43'~115°30', 29°30'~30°09')
	项目类型	地质灾害治理工程	项目级别	一级
	项目概算	700 万元	项目结算	672.68 万元
	单 位	名 称	资 质	检查情况
	勘查单位	湖北省地质环境总站	甲级	属实
	设计单位			
	施工单位	湖北锦天禹建设工程有限公司	甲级	属实
	监理单位	湖北冶勘地质工程有限公司	甲级	属实
参建单位及资质	监测单位	湖北省地质环境总站	甲级	属实
	工程结算单位	湖北群瑞工程咨询有限公司		属实
	财务决算单位	湖北重信会计师事务所		属实

二.验收所需文件及资料情况

类别	名 称	检查结果
申请	最终验收申请	齐全、属实
	项目质量检验评定报告和相关表格、资料	齐全、属实
	竣工总结及试运行期管理报告	齐全、属实
	勘察单位的勘察总结报告	齐全、属实
	设计单位的设计总结报告	齐全、属实
	施工单位的施工总结及试运行期维护报告	齐全、属实
	监理单位的监理总结及试运行期维护报告	齐全、属实
	监测单位的监测总结及试运行期监测报告	齐全、属实
	其他试运行期报告	齐全、属实
	(1) 项目管理文件 (含试运行期)	齐全、属实
竣工最终验收文件	(2) 立项文件	齐全、属实
	(3) 勘测文件	齐全、属实
	(4) 可行性研究文件	齐全、属实
	(5) 设计文件	齐全、属实
	(6) 项目管理文件 (含试运行期)	齐全、属实
	(7) 监理文件 (含试运行期)	齐全、属实
	(8) 施工文件 (含试运行期)	齐全、属实
	(9) 监测资料 (含试运行期)	齐全、属实
	(10) 项目竣工和初验整改文件 (含试运行期)	齐全、属实
	(11) 项目竣工财务决算和审批文件	齐全、属实
	(12) 声像、电子档案 (含试运行期)	齐全、属实
	(13) 其他验收所需文件、资料 (含试运行期)	齐全、属实

三.项目勘查与设计文件审查（批）情况

项 目	审查机关及文号、日期	检查结果
项目 勘察报告	《湖北省阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡 勘察报告》，阳新县自然资源和规划局、湖北 省自然资源厅，2022年8月	齐全、属实
设计文件（包括可行 性研究报告、初步设 计报告、施工图设计 报告等）	《湖北省阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡 防治工程可行性研究报告》《湖北省阳新县富 池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程施工图设 计》，阳新县自然资源和规划局、湖北省自然 资源厅，2022年8月	齐全、属实
设计变更文件	无	齐全、属实
其他文件	无	齐全、属实

四.项目参建单位选定情况

单位 类别	名称	选定形式	招标代理机构	批准文件及文号、日期	检查结果
勘察 单位	湖北省地质 环境总站	竞争性 谈判	中禹鑫工程项目 管理有限公司	成交通知书、 2023年7月18日	齐全、属实
设计 单位					
施工 单位	湖北锦天禹建设 工程有限公司	公开招 投标	湖北志恒工程管 理有限公司	中标通知书、 2023年6月7日	齐全、属实
监理 单位	湖北冶勘地质工 程有限公司	竞争性 谈判	中禹鑫工程项目 管理有限公司	成交通知书、 2023年7月13日	齐全、属实
监测 单位	湖北省地质环境 总站	竞争性 谈判	中禹鑫工程项目 管理有限公司	成交通知书、 2024年5月23日	齐全、属实

五.项目竣工验收组意见

项目基本简介和基本建设程序执行情况:

阳新县富池镇港下村新屋湾滑坡于2020年8月受强降雨影响发生蠕动变形,滑坡前缘处排水沟出现开裂和鼓胀现象,前缘居民区挡墙出现裂缝,后缘出现掉坎,坡面出现开裂,造成直接经济损失约5万元。滑坡发生后,阳新县局开展了应急监测,滑坡处于缓慢变形状态,在持续降雨或强降雨等不利因素的影响下,随时可能再次发生滑坡地质灾害,直接威胁65户280人生命财产安全。

为消除地灾隐患,市、县两级将地灾点纳入黄石市地质灾害综合防治体系建设项目库向省财政厅、省自然资源厅申报项目、资金支持。2022年12月、2023年1月,省财政厅、省自然资源厅分别印发《关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(鄂财环发〔2022〕57号)、《关于下达2023年度中央自然灾害防治体系建设补助资金项目任务的通知》(鄂自然资函〔2023〕18号),批复阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程补助资金700万元。

2022年8月,湖北省地质环境总站提交了经专家组评审通过的《湖北省阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程施工图设计》。2023年6月7日,以公开招标方式确定江西南方隧道工程有限公司为施工单位。2023年7月13日以竞争性谈判方式确定湖北冶勘地质工程有限公司为监理单位,通过竞争性谈判方式确定湖北省地质环境总站为工程初验后试运行期间效果监测单位。

工程于2023年7月16日开工,2023年12月14日竣工,2024年1月15日完成项目初验,2025年1月完成一个水文年工程试运行效果监测。2025年12月4日,黄石市自然资源和城乡建设局组织专家、承担单位、设计、监理、监测等单位对工程进行终验。

该项目从立项、审批、设计、工程报建、招标、监理、质量监督、施工到竣工验收全过程,能严格执行基本建设程序和要求。

对项目建设管理的评价（含试运行期维护管理）：

该治理工程管理严格执行国家法规、基本建设程序和“五制”管理要求。

该工程实行项目业主负责制，在施工过程中，严格执行《湖北省地质灾害防治项目验收实施细则(试行)》，加强各方面的管理，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，工程管理规范。

在招标方面采取询价方式确定该工程勘查设计单位，采用公开招标、竞争性谈判等方式确定施工、监理以及监测单位。勘查设计、施工、监理以及监测等单位均符合资质要求。

施工过程中对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准，安全执行国家安全生产条例，投资严格按照投标报价和有关预算标准执行，保证工程保质保量完工。各分部分项工程验收勘查、设计、施工、监理单位项目负责人和技术人员参加，遵守建设程序，验收严格按照设计图纸和施工规范要求，符合相关规定。

竣工初验阶段，在施工单位完成全部施工任务后自验合格，满足初步验收条件后，2024年1月15日，业主单位组织相关专家审查了工程资料，查看了工程实体情况，认为施工单位完成了合同全部内容，达到设计图纸、施工合同和国家规范的要求，通过了工程竣工初步验收，同意通过初验。

效果监测阶段，监测单位编制了监测技术设计方案由业主审批同意后，开展了一个水文年效果监测，并按时提交了月报、年报，根据监测结论，工程质量稳定，未发现异常。

对项目施工的评价（含试运行期维护管理）：

该项目施工单位按有关要求组建工程项目部，建立健全质量保证体系，落实各项制度，并明确各管理人员的职责。施工过程中能严格按设计施工图纸以及地质灾害防治工程有关标准、规范和规程组织施工。严格施工过程中的质量管理，对监理单位提出的施工质量缺陷和安全隐患等问题及时纠正和整改。工程实体施工质量符合设计图纸、合同约定。

初步验收合格后试运行期间，建设单位定期组织施工单位对工程实体进行了宏观巡视，对工程实体进行了维护管理，包括植被的生长养护、沟渠的清淤等工作，工程实体运行情况良好。

防治工程经结算审核后主要工程量为抗滑桩工程、截排水沟、挡土墙工程。

对项目监理的评价：

监理单位承担该项目监理后，能按国家建设法律法规和监理规范的要求成立项目监理机构，建立相应的制度，配备相应的监理人员，明确各分工人员的职责，认真履行职责，完成合同规定的监理任务。具体情况如下：

一是为确保工程有序进行，监理单位编制了切实可行的《监理规划》和针对本工程管理的《监理实施细则》，明确了监理工作管理的程序方法和控制依据；二是在施工管理过程中，坚持贯彻执行工程建设强制性标准，监督督促施工单位建立健全质量保证体系，严格要求施工单位按设计图纸进行施工；三是采取见证取样、平行检验等手段控制原材料质量，不合格材料坚决不允许用于工程；四是加大现场监督管理力度，对该工程的重要部位、隐蔽工程进行监理，确保了工程施工质量；五是对工程进度和投资安全等多方位控制，确保了施工过程的安全和有效地控制了工程投资；六是严格按地质灾害治理工程规范和标准对分部分项工程严格把关，验收核定等级符合《湖北省地质灾害防治项目验收实施细则（试行）》的规定和要求。

对项目监测的评价（含试运行期监测评价）：

该工程施工期间的监测工作，按照合同要求，由该施工单位独立完成。该施工单位建立了系统的施工安全监测体系，采用仪器测量和宏观巡查进行监测，监测手段合理，观测符合操作规程要求，记录准确、变形监测成果资料齐全，为施工安全提供了依据，为竣工后继续监测建立了资料基础，较好地完成了施工期间的监测工作。

项目竣工后效果监测由湖北冶勘地质工程有限公司实施，监测时间为2024年1月至2025年1月，采用大地形变监测、人工宏观巡视监测。共布设16个人工监测墩，其中14个监测墩、2个基准墩，共开展16个大地形变监测点共384点·次监测和人工宏观巡视监测12次。工程从初验后进入试运行期，根据监测单位结论，试运行期间工程无开裂、鼓胀、滑移、崩塌现象，坡体处于稳定状态，工程达到了设计目标。

对项目实物的检查意见：

2025年12月4日，黄石市自然资源和城乡建设局组织专家对工程实体进行实地检查。

经现场查看，现状条件下已实施抗滑桩、挡土墙等工程整体完好，坡体无不良变形、开裂迹象，截排水沟使用功能发挥正常，生态绿化长势良好。已实施的治理工程项目与施工图设计较为吻合，工程实体总体完好、治理效果明显，提高了边坡安全防护系数，达到了预期治理目标。

对竣工初验整改意见的落实和项目质量的检查意见：

2024年1月15日，本项目通过了由阳新县自然资源和规划局组织的专家初步验收，按照初步验收意见的整改内容，项目实施单位和各参建单位按照初步验收整改意见进行了整改和完善。以下为初验整改意见：

- 1.对挡土墙外露钢筋进行处理。
- 2.加强工程维护，并进行监测。
- 3.进一步完善资料，并整理归档。

整改情况如下：

- 1.挡土墙外露钢筋已完成规范处理。
- 2.工程维护机制已强化，日常监测工作同步落实。
- 3.项目相关资料已补充完善并分类归档。

根据对工程实体现场查看情况以及本项目工程质量评定结果和工程档案资料等综合分析评判，本项目质量综合评定总体合格。

对资金使用情况的检查意见：

2022年12月，省财政厅印发《关于提前下达2023年中央自然灾害防治体系建设补助资金的通知》(鄂财环发〔2022〕57号)，批复阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程补助资金700万元。

工程完工后，阳新县自然资源和规划局委托湖北群瑞工程咨询有限公司编制了结算审核报告，审定施工工程量结算金额为569.93万元。阳新县自然资源和规划局委托湖北重信会计师事务所提交了《阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程竣工财务决算审核报告》，核定项目总投资672.68万元。

截至目前，工程已支付585.63万元，应付工程为87.05万元。工程资金使用及时到位，支付程序到位、手续齐全，票据正规合法，确保资金的使用安全。

对项目技术档案的检查意见：


项目档案基本按照《湖北省地质灾害防治项目文件整理归档实施细则（试行）》的要求整理归档，资料齐全、真实、达标。其中，管理文件包含立项审批、招标、工程大事记、初验等文件；施工单位工程资料包括施工管理文件、施工技术文件、施工物资文件、施工记录文件、施工检测结果及竣工测量文件、施工质量评定及验收文件、工程监测文件、工程竣工图文件等相关文件。勘查设计单位资料包括可研报告、工程设计、预算书等文件。监理单位资料包括监理日志、细则、规划、大纲等。监测文件包括技术设计方案、监测月报、年报、专报和监测总结等文件。资金文件包括投资评审、工程结算、财务决算及资金拨付等文件。

D39490A6










刘松



项目竣工最终验收的综合意见:					
2025 年 12 月 4 日, 黄石市自然资源和城乡建设局组织验收专家组对阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程进行竣工最终验收, 验收专家组在实地查看治理工程实体的基础上, 听取各参建单位汇报, 查阅相关资料和质询讨论的基础上, 形成最终验收意见。					
该项目建设程序合规, 各参建单位选定程序符合相关规定要求, 建设管理较规范, 完成了设计工程量, 治理工程实体良好, 满足相关规程规范要求, 基本消除了地质灾害隐患, 资金使用合理, 提交竣工验收资料齐全, 并按照初步验收意见进行了整改, 依据《湖北省地质灾害防治项目验收实施细则》(试行), 同意对阳新县富池镇港下村二组新屋湾滑坡防治工程项目予以竣工最终验收。					
要求整改的意见:					
1、加强管护并尽快移交地方;					
2、完善资料并及时归档。					
项目 竣工 验收 组 签 字	验收组 职务	姓 名	职称/职务	单 位	签 名
	组长	刘松	教授	广西北地岩土	刘松
	成员	李忠雄	正高	湖北省地质工程	李忠雄
	成员	冯书成	正高	省地质五队	冯书成
	成员	陈书林	正高	省地质局地质一队	陈书林
成员	刘泽明	高级	省地质五队	刘泽明	
自然 资源 部门 审核 意见	同意 				

D39490A6

六. 被验收单位意见

实施单位意见:  负责人		监理单位意见:  负责人	
施工单位意见:  负责人		设计单位意见:  负责人	
勘察单位意见:  负责人		监测单位意见:  负责人	
其他单位意见:  负责人			

姓 名	单 位	职称/职务	签 名
王明超	湖北治勘地质工程有限公司	总工	王明超
李军	湖北治勘地质工程有限公司	副总	李军
雷军	湖北治勘地质工程有限公司	助理	雷军

时间:_____年____月____日

4、企业信誉情况

4-1 投标人信誉声明

通城县自然资源和规划局（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

- (1) 被责令停业；
- (2) 被暂停或取消投标资格；
- (3) 财产被接管或冻结；
- (4) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。
- (5) 在“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”（www.hbcxpt.cn）被列入重点监管对象；
- (6) 近三年有拖欠农民工工资情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：湖北锦天禹建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：刘松（签字）

2026 年 5 月 24 日

备注：投标人应针对第二章“投标人须知”第 1.4.1 项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。

4-2 行贿犯罪行为声明函

行贿犯罪行为声明函

通山县自然资源和规划局（招标人名称）：

我公司参加 通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（项目名称）通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（标段名称）投标。

我方承诺，在近三年内我方湖北锦天禹建设工程有限公司及我方法定代表人刘松、拟委任的项目经理王进无行贿犯罪行为。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：湖北锦天禹建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：刘松（盖章）

2026年5月24日

备注：1. 投标人自行对**本单位**以及**法定代表人**近三年有无行贿犯罪记录进行书面声明，格式自拟，并将盖章复印件附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员及相关人员进行声明。

无行贿犯罪记录截图——本单位：湖北锦天禹建设工程有限公司

2026年5月24日 星期日

欢迎您, 13080647249 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgements Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 全文: 湖北锦天禹建设工程有限公司 案由: 行贿罪 裁判日期: 2023-05-25 TO 2026-05-24

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

暂无数据!

中国裁判文书网

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

无行贿犯罪记录截图——本单位法定代表人：刘松

2026年5月24日 星期日

欢迎您, 13080647249 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgements Online

首页 刑事案件 民事案件 行政案件 赔偿案件 执行案件 其他案件 民族语言文书

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 全文: 刘松 案由: 行贿罪 裁判日期: 2023-05-25 TO 2026-05-24

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

暂无数据!

中国裁判文书网

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

无行贿犯罪记录截图——项目经理：王进

2026年5月24日 星期日 [欢迎您, 13080647249](#) [退出](#) [意见建议](#) [返回主站](#) [使用帮助](#)

中国裁判文书网
China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文书](#)

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 全文: 王进 案由: 行贿罪 裁判日期: 2023-05-25 TO 2026-05-24

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

☐ 全选 ☐ 批量收藏

暂无数据!

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 |
中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

无行贿犯罪记录截图——项目技术负责人：王昌云

2026年5月24日 星期日 [欢迎您, 13080647249](#) [退出](#) [意见建议](#) [返回主站](#) [使用帮助](#)

中国裁判文书网
China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文书](#)

高级检索 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

已选条件: 全文: 王昌云 案由: 行贿罪 裁判日期: 2023-05-25 TO 2026-05-24

保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

☐ 全选 ☐ 批量收藏

暂无数据!

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 |
中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

4-3 失信惩戒信息声明函

失信惩戒信息声明函

通山县自然资源和规划局（招标人名称）：

我公司参加 通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（项目名称）通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（标段名称）投标。

特此承诺，本单位及法定代表人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）无在公示的失信惩戒信息（被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单）的情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。



投标人：湖北锦天禹建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____

（签章）

2026年5月24日

- 备注：1. 申请人自行对本单位及法定代表人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）有无在公示的失信惩戒信息（被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单）的情况作出书面声明，格式自拟，并盖章作为附件附在本表中。
2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行声明。

D39490A6

creditchina.gov.cn/xinxingongshi/

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 信用动态

首页 信用信息 热门信息

严重失信主体名单查询

诚实守信相关荣誉查询

重大税收违法失信主体名单

安全生产严重失信主体名单 (法人)

失信惩戒主体信息公开专栏

行业协会商会收费情况公示查询

拒收人民币现金行政处罚公示

家政服务

家政服务领域行政处罚奖励企业查询

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

温馨提醒
您将要链接的地址
(https://zgk.court.gov.cn)
已并非信用中国网站
确定
☐ 不再显示此对话框

城市信用 走进信用

17:23:06
星期日, 5月 24

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 廿一	7 廿二	8 廿三	9 廿四	10 廿五
11 廿六	12 廿七	13 廿八	14 廿九	15 三十	16 七一	17 八一
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二

刘松

刘松印

20A6

或图——本单



未被列入失信被执行人名单查询截图——本单位法定代表人：刘松

zxgk.court.gov.cn/shixin/

中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
刘松	132621967****2510
刘松	132621968****4533
刘松	132621962****1079
刘松	2310831957****4434
刘松	132621962****5814
刘松	132621967****2016

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方旭美服饰有限公司	75333755-6
北京大源教育科技股份有限公司	78618779-3
重庆市鼎建建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京嘉祥建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮机电集团有限公司	15371204-1
深圳海思能源科技股份有限公司	67185041-X

查询条件

被执行人姓名/名称: 刘松

身份证号码/组织机构代码: 421087198510162758

省份: 全部

验证码: pcut

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 421087198510162758 刘松 相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台

为落实社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,督促其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各渠道

17:25:10

星期日, 5月 24

2026年5月

一 二 三 四 五 六 日

27 28 29 30 1 2 3

十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七

4 5 6 7 8 9 10

十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 廿四

11 12 13 14 15 16 17

廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十 三十一

18 19 20 21 22 23 24

初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八

25 26 27 28 29 30 31

初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五

1 2 3 4 5 6 7

十六 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二



未被列入失信被执行人名单查询截图——项目经理：王进

zxgk.court.gov.cn/shixin/

中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
丁朝凤	5102321969****6327
李红林	4209821978****1448
林建源	5111241977****2617
凌金金	4114221984****0340
张翔	5102251976****4930
王桂来	132621959****4058

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京启翔国际教育咨询有限公司	55140080-1
郑州市弘永加油站	9145120159****977J
郑州市弘永加油站	9145120159****977J
郑州市弘永加油站	9145120159****977J
浙江慧利金源教育有限公司	79336119-8
郑州市弘永加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 王进

身份证号码/组织机构代码: 421022197210080352

省份: 全部

验证码: pcut

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 421022197210080352 王进 相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为落实社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,督促其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各渠道

17:25:54

星期日, 5月 24

2026年5月

一 二 三 四 五 六 日

27 28 29 30 1 2 3

十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七

4 5 6 7 8 9 10

十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 廿四

11 12 13 14 15 16 17

廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 三十 三十一

18 19 20 21 22 23 24

初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八

25 26 27 28 29 30 31


初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五

1 2 3 4 5 6 7


十六 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二

无在公示的失信惩戒信息（被列入失信被执行人名单、严重失信主体名单）截图


未被列入严重失信主体名单查询截图——本单位：湖北锦天禹建设工程有限公司





未被列入严重失信主体名单查询截图——本单位法定代表人：刘松



未被列入严重失信主体名单查询截图——项目经理：王进





creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/

政府采购信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

湖北楚天建设工程咨询有限公司

查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

17:29:46
星期日, 5月 24

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 十五	2 十六	3 十七
4 十八	5 十九	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二

creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/shzz/

社会信用信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

湖北楚天建设工程咨询有限公司

查询


查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

17:30:38
星期日, 5月 24

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 十五	2 十六	3 十七
4 十八	5 十九	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二



D39490A6



刘松

creditchina.gov.cn/zhuanyangchaxun/zdlycx/?tablename=credit_rsb_fr_tqnmggz&gsName=拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

湖北楚天禹建设工程有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

17:33:50 星期日, 5月 24

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二



D39490A6

creditchina.gov.cn/zhuanyangchaxun/zdlycx/?tablename=credit_gjtl_fr_tjyzzsqy&gsName=统计严重失信企业名单

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

湖北楚天禹建设工程有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

17:34:18 星期日, 5月 24

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 二十	6 廿一	7 廿二

D39490A6

4-4 “湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”重点监管对象声明函

“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”重点监管对象声明函

通山县自然资源和规划局（招标人名称）：

我公司参加 通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（项目名称）通山县通羊镇井湾村鑫龙湾小区后山崩塌防治工程（标段名称）投标。

特此承诺：本单位及法定代表人在“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”网站未被列入重点监管对象。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。



投标人：湖北锦天禹建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：刘松（签章）

2026 年 5 月 24 日

备注：1. 申请人自行对本单位及法定代表人在“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”网站是否被列入重点监管对象进行书面声明，格式自拟，并将盖章声明函附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行声明。

未被列入重点监管对象查询截图——本单位：湖北锦天禹建设工程有限公司

http://xyptb.hbggzyfwpt.cn/html/mh/zdjdxx.html

用户登录 注册 管理员登录

全国公共资源交易平台（湖北省）
湖北公共资源交易电子服务系统 - 信用信息

请输入关键词... 搜索

当前位置： / 首页 / 市场主体信用库 / 重点监管对象

当事人类型：全部 招标人（法人） 招标人（自然人） 招标代理机构（法人） 招标代理机构（自然人） 投标人（法人） 投标人（自然人） 评标（评审）专家

湖北锦天禹建设工程有限公司 搜索

没有找到相关搜索的数据

共 0 条

17:37:08
星期日, 5月 24

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

版权所有：湖北省发展和改革委员会 电话：027-87237120 鄂ICP备19018316号-1
技术支持：武汉市威顺科技有限公司 服务热线：18727412341
鄂公网安备 42010602001599号
网站访问：6619577人次 提供咨询：305113人次

未被列入重点监管对象查询截图——本单位法定代表人：刘松

http://xyptb.hbggzyfwpt.cn/html/mh/zdjdxx.html

用户登录 注册 管理员登录

全国公共资源交易平台（湖北省）
湖北公共资源交易电子服务系统 - 信用信息

请输入关键词... 搜索

当前位置： / 首页 / 重点监管对象

当事人类型：全部 招标人（法人） 招标人（自然人） 招标代理机构（法人） 招标代理机构（自然人） 投标人（法人） 投标人（自然人） 评标（评审）专家

刘松 搜索

没有找到相关搜索的数据

共 0 条

17:37:28
星期日, 5月 24

2026年5月

一	二	三	四	五	六	日
27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	1 劳动节	2 十六	3 十七
4 十八	5 立夏	6 二十	7 廿一	8 廿二	9 廿三	10 廿四
11 廿五	12 廿六	13 廿七	14 廿八	15 廿九	16 三十	17 四月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五
1 十六	2 十七	3 十八	4 十九	5 芒种	6 廿一	7 廿二

版权所有：湖北省发展和改革委员会 电话：027-87237120 鄂ICP备19018316号-1
技术支持：武汉市威顺科技有限公司 服务热线：18727412341
鄂公网安备 42010602001599号
网站访问：6619577人次 提供咨询：305113人次