

赤壁市人民医院临时门诊楼(板房)建设项目(项目名称)

赤壁市人民医院临时门诊楼(板房)建设项目(标段名称)

施工招标

投 标 文 件



投 标 人：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____ 2026 年 6 月 15 日

目 录

一、投标函及投标函附录.....	1
二、法定代表人身份证明.....	5
三、投标保证金（按文件要求提供，没有则不提供）.....	6
四、联合体协议书（按文件要求提供，没有则不提供）.....	9
五、拟分包项目情况表（按文件要求提供，没有则不提供）.....	11
五、分包意向协议书（按文件要求提供，没有则不提供）.....	12
六、中小企业声明函.....	14
七、项目管理机构.....	15
八、资格审查资料.....	127
九、已标价工程量清单.....	281
十、施工组织设计.....	282
十一、其他材料.....	283



B8855D1B

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

赤壁市住房和城乡建设局（招标人名称）：

B8855D1B 1. 我方已仔细研究了赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）柒佰肆拾伍万玖仟陆佰壹拾元肆角壹分元（¥ 7459610.41 元）的投标总报价，工期90 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行施工验收规范合格标准。

在我方的上述投标总报价中，包括：安全文明施工费 ¥: 129937.07 元；暂列金额 ¥: 0 元；专业工程暂估价 ¥: 0 元。

2. 我方拟派的项目经理：李耀先（姓名），证书名称：建筑、二级、中华人民共和国二级建造师注册证书，证书编号：鄂242131433109。

3. 我方承诺在投标有效期90 天内不修改、撤销投标文件。

4. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）零元（¥ 0元 ）。

5. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. _____ (其他补充说明)。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

地址：_____赤壁市陆水湖大道 242 号

网址：_____ / _____

电话：_____ 13329991999 _____

传真：_____ / _____

邮政编码：_____ 437300 _____

_____ 2026 _____ 年 _____ 6 _____ 月 _____ 15 _____ 日

备注：项目经理如是注册类执业资格，证书名称填写 专业类别 级别 注册建造师，其
证书编号应填写注册执业证书编号。如是职称证书，证书名称填写专业类别 级
别 工程师，其证书编号应填写职称证书编号。

(二) 投标函附录

工程名称: 赤壁市人民医院临时门诊楼(板房)建设项目 (项目名称) 赤壁市人民医院临时门诊楼(板房)建设项目 (标段名称)

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.8	(见投标函)	/
2	工期	1.1.4.3	(见投标函)	/
3	缺陷责任期	1.1.4.4	12个月	/
4	项目经理每月在施工现场的时间	3.2.1	每月驻施工现场不得少于22天	/
5	项目经理擅自离开施工现场的违约责任	3.2.1	每缺岗一天, 履约赔偿2000元	/
6	擅自更换项目经理的违约责任	3.2.3	遵守专用合同条款	/
7	无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任	3.2.4	遵守专用合同条款	/
8	承包人履约担保金额	3.7	合同总价的/%	/
9	分包	3.5.2	见拟分包计划表	/
10	逾期竣工违约金	7.5.2	1000元/天	/
11	逾期竣工违约金的上限	7.5.2	签约合同价的5%	/
12	价格调整的差额计算	11.1	采用价格指数进行价格调整时, 见价格指数权重表	/
13	预付款支付比例或金额	12.2.1	遵守专用合同条款12.2.1条规定	/
14	质量保证金额度	15.3.1	工程进度款的3%	/
15	质量保证金的扣留方式	15.3.2	签约合同价的3%	/
16	技术标准和要求	/	符合第七章“技术标准和要求”规定	/
备注: 投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。				

投 标 人: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

2026 年 6 月 15 日

备注: 本附录适用于《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

价格指数权重表

名 称	基本价格指数		权 重			价格指数来源
	代号	指数值	代号	允许范围	投标人建议值	
定值部分			A			
变 值 部 分	人工费	F ₀₁	B ₁	____至____		
	钢材	F ₀₂	B ₂	____至____		
	水泥	F ₀₃	B ₃	____至____		
		
合 计					1.00	

备注：专用合同条款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在招标文件发出前填写。

二、法定代表人身份证明

投 标 人：____赤壁市瑞丰建筑工程有限公司____

单位性质：____有限责任公司（自然人投资或控股）____

地 址：____赤壁市陆水湖大道 242 号____

成立时间：____ 2013 ____ 年 ____ 4 ____ 月 ____ 7 ____ 日

经营期限：____ 2013 年 4 月 7 日至 2063 年 4 月 6 日____

姓 名：____李瑞阶____ 性 别：____男____

年 龄：____ 58 ____ 职 务：____总经理____

系____赤壁市瑞丰建筑工程有限公司____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：____赤壁市瑞丰建筑工程有限公司____（盖单位章）

____ 2026 ____ 年 ____ 6 ____ 月 ____ 15 ____ 日



三、投标保证金

赤壁市住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方于 2026 年 6 月 16 日参加 赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）施工的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为 零 万元的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。
2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

附：《基本账户开户许可证》（基本存款账户信息）、银行汇款凭证的扫描件。

投 标 人: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人：_____（签字）

2026 年 6 月 16 日

备注:招标文件要求以现金形式(包括现钞、银行汇票、银行电汇、支票)提交投标保证金的,投标人除按规定方式提交保证金外,还应在投标文件中采用本格式告知招标人。

开户行许可证

核准号: J5362000301401

编号: 5210-01070613

开户许可证

经审核, 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 李瑞阶

中国银行股份有限公司赤壁赤马港支行

账 号 566461654589

发证机关(盖章)
2013 年 04 月 11 日

三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。若招标人免收中小微企业投标保证金，投标人应提供《中小企业声明函》。

如采用银行保函，格式如下。

_____/_____(招标人名称)：

鉴于_____/_____(投标人名称)(以下简称“投标人”)参加你方_____/_____(项目名称)_____/_____(标段名称)的施工投标，_____/_____(担保人名称)(以下简称“我方”)受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过_____/_____(投标保函额度)的任何你方要求的金额：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或者修改其投标文件。
2. 投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件。
3. 投标人在收到中标通知书后未能在规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非你方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：_____/_____(盖单位章)

地 址：_____/_____

邮政编码：_____/_____

电 话：_____/_____

传 真：_____/_____

_____/____年____/____月____/____日

备注：1. 投标人采用保函形式提交投标保证金的采用本格式。

2. 投标人可采用银行提供的保函格式，但担保内容不得背离招标文件约定的实质性内容或对招标人的权利造成实质性的限制。

四、联合体协议书

牵头人名称：_____ / _____

法定代表人：_____ / _____

法定住所：_____ / _____

成员二名称：_____ / _____

法定代表人：_____ / _____

法定住所：_____ / _____

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成_____/_____(联合体名称)联合体，
共同参加

_____/_____(招标人名称)(以下简称招标人)_____/_____(项目名称)_____/_____(标段名称)(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. ____/_____(某成员单位名称)为_____/_____(联合体名称)牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____/_____
_____/_____. 按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____/_____
_____/_____。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式____/____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：____/____（盖单位章）

成员二名称：____/____（盖单位章）

.....

____/____年____/____月____/____日

备注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。

3. 政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4条中应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4. 政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第4条中应当明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。

五、拟分包计划表

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称	注册地点	企业资质	有关业绩		
/	/	1	/	/	/	/	/
		2	/	/	/	/	/
		3	/	/	/	/	/
/	/	1	/	/	/	/	/
		2	/	/	/	/	/
		3	/	/	/	/	/
/	/	1	/	/	/	/	/
		2	/	/	/	/	/
		3	/	/	/	/	/
/	/	1	/	/	/	/	/
		2	/	/	/	/	/
		3	/	/	/	/	/

日期： ____/____年 ____/____月 ____/____日

备注：1. 本表适用于非政府采购工程。

2. 本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

五、分包意向协议书

甲方：____/____（投标人名称）

乙方：____/____（接受分包合同企业名称）

乙方：____/____（接受分包合同企业名称）

...

鉴于甲方参加____/____（招标人名称）（以下简称招标人或发包人）____/____（项目名称）____/____（标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：

1. 在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2. 乙方按照甲方的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。

3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责任。

4. 甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

序号	接受分包合同企业名称	分包合同工作内容名称	分包合同金额（万元）	分包合同金额占比（%）	满足分包工作的企业资质（如需）	备注
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/
/	合计		/	/	/	/
/	本项目合同金额（万元）		/		/	

5. 本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。

6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式____/____份，甲方和乙方各执一份。

甲 方：____/____（盖单位章） 乙 方：____/____（盖单位章）

法定代表人或其委托人：____/____（签字） 法定代表人或其委托人：____/____（签字）

乙 方：____/____（盖单位章）

法定代表人或其委托人：____/____（签字）

日期：____年____月____日

- 备注：1. 本分包意向协议书适用于政府采购工程，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 政府采购工程投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4. 政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包的形式参加投标，且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书应当明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
5. 分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。
6. 因“电子交易平台”未要求所有分包单位办理 CA 数字证书，分包意向协议书可由甲乙双方盖章后扫描上传。

六、中小企业声明函

赤壁市住房和城乡建设局（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加赤壁市住房和城乡建设局（招标人名称）的赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）（以下简称本工程）施工招标投标活动，本工程招标范围内的全部内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（工作内容名称），属于建筑业（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（企业名称），从业人员103人，营业收入为3691.81万元，资产总额为3452.80万元，属于小型企业；

2. /（工作内容名称），属于/（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/ 中型企业 / 小型企业 / 微型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（单位盖章）

日期：2026年6月15日

备注：1. 政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。非政府采购工程或非中小微企业，本声明函内容中横线部分、企业名称和日期无需填写，无需盖章，亦可不提供本声明函。未提供本声明函或声明函未填写内容的，视为非中小微企业。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。

七、项目管理机构

(一) 项目管理机构主要人员表

序号	岗位	姓名	性别	年龄	学历	专业	专业工作年限	专业技术职称			执业或职业资格证明				社会 保险	执业、 职业单位
								初级	中级	高级	证书名称	级别	证号	专业		
1	项目经理	李耀先	男	59	中专	建筑设计 与施工	15		√		二级建造师注册证书	二级	鄂 242131433109	建筑	√	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
2	项目技术负责人	李瑞阶	男	58	本科	土木工程	15		√		专业技术资格证书	中级	B904201531079	建筑工程	√	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
3	安全员	范彪	男	40	大专	建设工程 管理	10	√			安全生产考核合格证 书	C 证	鄂建安 C2 (2016) 3003601	安全员	√	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
4	土建施工员	刘国庆	男	32	专科	建筑施工 与管理	6	√			职业培训合格证	初级	0421710194217008940	施工员	√	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
5	土建质量员	熊鹏	男	41	本科	工商管理	10		√		职业培训合格证	初级	0422110600055000235	质量员	√	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
6	材料员	王晓斌	男	58	中专	机电技术 应用	15	√			职业培训合格证	初级	0421711194217008220	材料员	√	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
7	资料员	王燕梅	女	48	专科	农村财会 与审计	13	/	/	/	职业培训合格证	初级	0421811494218007517	资料员	√	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

备注：1. 执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2. 附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。

项目经理证件



B8855D1B

中华人民共和国一级注册建造师注册证书

姓名：李耀先

性别：男

出生日期：1966年09月10日

注册编号：鄂242131433109

聘用企业：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

注册专业：建筑(有效期:2023-07-20至2026-07-19)



请用“鄂建通”微信小程序
扫码验证 证书查询网址
<http://zjzw.hbcaic.net.cn/jzs/xx.html>

个人签名：李耀先

签名日期：2023年7月24日



住房和城乡建设厅

签发日期：2020年08月05日

B8855D1B

B8855D1B

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：鄂建安B（2016）3003866

姓 名：李耀光
性 别：男
出 生 年 月：1966年9月10日



企 业 名 称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年10月30日

有 效 期：2025年12月2日 至 2028年12月31日



发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年12月2日




中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

B8855D1B

B8855D1B

	专业名称: <u>建筑工程</u> Professional Field _____
	资格名称: <u>工程师</u> Qualificational Title _____
	批准时间: <u>2016-05-28</u> Approval Date _____
姓名: <u>李耀先</u> Full Name _____	批准单位: <u>咸宁市职改办</u> Approved by _____
身份证号: <u>422323196609168518</u> ID No. _____	批准文号: <u>咸职改办[2016]33号</u> Approval No. _____
管理号: <u>L6002016300904</u> Administration No. _____	咸宁市 评审组织: <u>工程技术中级评委会</u> Evaluation Organization _____
发证日期: <u>2016-08-19</u> Issue Date _____	

	<h3>毕业证书</h3> <p>学生 <u>李耀先</u> 性别 <u>男</u> 现年 <u>21</u> 岁, 系 <u>湖北省(市、自治区)蒲圻县</u> 人,于 一九八九年九月至一九八九年七月在 <u>湖北大学鄂州分校</u> 学校 <u>建筑设计专业</u> <u>职工</u> 中专班学习,学制 <u>三年</u>,修 业期满,成绩合格,准予毕业。</p> <p>湖北大学 学(章) 校长(章) <u>游俗</u> 一九八九年七月廿八日</p>
湖北省教育委员会 (监制) 证书登记 <u>鄂州教成</u> 字第 <u>890171</u> 号	

B8855D1B

B8855D1B



B8855D1B

项目经理工作年限证明

工作年限证明

兹有 李耀文，性别 男，身份证号 422323196609102938，从 2016 年 至 2026 年在 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 从事 项目经理 工作已有 十 年。

特此证明。

单位名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（公章）

2026 年 6 月 15 日

项目技术负责人

本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professional Title Reform, Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.



approved & authorized
by
Hubei Provincial Department
of
Human Resources and Social Security

编号: 1402160



姓名: 李瑞阶
Full Name

身份证号: 422302196809040012
ID No.

管理号: B904201531079
Administration No.

发证日期: 2015 年 1 月 21 日
Issue Date

专业名称: 建筑工程
Professional Field

资格名称: 工程师
Qualificational Title

批准时间: 2014 年 12 月 30 日
Approval Date

批准单位: 黄石市人力资源和社会保障局
Approved by

批准文号: 黄人社职审[2015]6 号
Approval No.

黄石市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会
评审组织: 黄石市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会
Evaluation Organization

毕业证书



李瑞阶同志，湖北省(市、
自治区) 赤壁 县(市)人，参加
建筑工程 专业本科考试
于一九九六年六月全部课程成
绩合格，经审定，准予毕业。



证书登记第 96495873

号

一九九六年七月

姓名 李瑞阶
性别 男 民族 汉
出生 1968 年 9 月 4 日
住址 湖北省赤壁市蒲圻宝塔路
9号



公民身份号码 422302196809040012



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 赤壁市公安局

有效期限 2011.01.14-2031.01.14

安全员证件

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C2（2016）3003661

姓名：范彪

性别：男

出生年月：1986年9月7日

企业名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年10月31日

有效期：2025年12月2日 至 2028年12月31日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年12月2日

考核专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

B8855D1B

 422302198609070312	出生年月: 1986.09
	专业名称: 计算机
	资格名称: 助理工程师
	批准时间: 2013.04
姓 名: 范 彪	批准单位: 赤壁市职改办
性 别: 男	批准文号: 赤壁改办[2013]03号
证书编号: L13462968	评审组织: 赤壁市 工程技术初级评委会
发证日期: 2013.04	

B8855D1B

 (无国家开放大学钢印无效)	国家开放大学 THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA 毕 业 证 书
	学生 范彪 , 性别 男 , 生于 一九八六 年 九 月 七 日, 于 二〇二四 年 一 月 在本校修完 专 科 建设工程管理 专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 符合 毕业规定, 准予毕业。
批准文号: (78)教工农字089号 注册证号: 511618202406443717	校长: 王启明 学校: 国家开放大学 二〇二四年 一 月 二十日

Y002528807

B8855D1B

B8855D1B



B8855D1B

B8855D1B

土建施工员证件

证书编码: 0421710194217008940

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 刘国庆

身份证号: 421281199410010017

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 湖北省

发证时间: 2020 年 11 月 10 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

B8855D1B



B8855D1B

B8855D1B

土建质量员证件

B8855D1B

证书编码: 0422110600055000235

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 熊朋

身份证号: 42230219850813353x

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

培训机构: 湖北科技学院培训中心

发证时间: 2021年 03月 18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

B8855D1B

B8855D1B



B8855D1B

材料员证件

证书编码：0421711194217008220

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名：王晓斌

身份证号：422323196802050316

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：湖北省

发证时间：2020 年 11 月 11 日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

B8855D1B

	出生年月: 1968.02
422323196802050316	专业名称: 施工管理
	资格名称: 助理工程师
	批准时间: 2013.04
	批准单位: 赤壁市职改办
	批准文号: 赤壁职改办[2013]03号
姓名: 王晓斌	发证日期: 2013.04
性别: 男	评审组织: 赤壁市工程技术初级评委会
证书编号: L13462945	

姓名	王晓斌
性别	男
民族	汉
出生	1968年2月5日
住址	湖北省赤壁市蒲圻陆水村一组龚家湾16号
公民身份号码	422323196802050316



	中华人民共和国
	居民身份证
签发机关	赤壁市公安局
有效期限	2019.06.04-长期

B8855D1B

资料员证件

证书编码: 0421811494218007517

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓名: 王燕梅

身份证号: 422301197807101262

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。


培训机构: 湖北省

发证时间: 2020 年 11 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

B8855D1B



No.06 01875377



B8855D1B

缴纳社会保险的凭据

2026 年 2 月社保发票

中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No.442125260200000953

填发日期: 2026 年 2 月 10 日 税务机关: 国家税务总局赤壁市税务局


纳税人识别号		914212810635465373			纳税人名称		赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	
原凭证号		税种	税目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
442126260200012198		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	18,174.08		
442126260200012198		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	9,087.04		
442126260200012198		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	795.16		
442126260200012198		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	340.72		
442126260200012198		工伤保险费	工伤保险	2026-02-01至2026-02-28	2026-02-10	624.80		
金额合计 (大写) 贰万玖仟零贰拾壹元捌角						29,021.80		
			填票人	备注 社保号: 100357008 一般申报 正税 主管税务所(科、分局): 国家税务总局赤壁市税务局蒲圻税务分局				

妥善保管

中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No.442125260200000954

填发日期: 2026 年 2 月 10 日 税务机关: 国家税务总局赤壁市税务局

纳税人识别号		914212810635465373		纳税人名称		赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
442126260200012198		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-02-01至2026-02-28		2026-02-10	9,654.98
442126260200012198		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28		2026-02-10	2,271.76
442126260200012198		基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-02-01至2026-02-28		2026-02-10	244.80
金额合计		(大写) 壹万贰仟壹佰柒拾壹元伍角肆分					12,171.54
			填票人	备注 社保号: 4212000000000000010216627 一般申报 正税 主管税务所(科、分局): 国家税务总局赤壁市税务局蒲圻税务分局			

妥善保管

2026 年 3 月社保发票

中华人民共和国
税收完税证明

No.442125260300003526

填发日期：2026 年 3 月 9 日 税务机关：国家税务总局赤壁市税务局

纳税人识别号	914212810635465373			纳税人名称	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
442126260300004714	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	18,174.08	
442126260300004714	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	9,087.04	
442126260300004714	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	795.16	
442126260300004714	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	340.72	
442126260300004714	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	624.80	
金额合计	(大写) 贰万玖仟零贰拾壹元捌角					29,021.80
		填票人	备注			
			社保号：400357008 一般申报 正税 主管税务所(科、分局)：国家税务总局赤壁市税务局蒲圻税务分局			

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.442125260300003527

填发日期：2026 年 3 月 9 日 税务机关：国家税务总局赤壁市税务局

纳税人识别号	914212810635465373			纳税人名称	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
442126260300004714	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	9,654.98	
442126260300004714	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	2,271.76	
442126260300004714	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-03-01至2026-03-31	2026-03-09	244.80	
金额合计	(大写) 壹万贰仟壹佰柒拾壹元伍角肆分					12,171.54
		填票人	备注			
			社保号：42120000000000000010216627 一般申报 正税 主管税务所(科、分局)：国家税务总局赤壁市税务局蒲圻税务分局			

妥善保管

2026 年 4 月社保发票

中华人民共和国
税收完税证明

No.442125260400012761

填发日期： 2026 年 5 月 11 日 税务机关： 国家税务总局赤壁市税务局

纳税人识别号	914212810635465373		纳税人名称	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
442126260400008678	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-17	9,654.98	
442126260400008678	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-17	2,271.76	
442126260400008678	基本医疗保险费	职工大额医疗费用保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-17	244.80	
金额合计 (大写) 壹万贰仟壹佰柒拾壹元伍角肆分					12,171.54	
		填票人	备注 社保号: 421200000000000000010216627 一般申报 正税 主管税务所(科、分局): 国家税务总局赤壁市税务局蒲圻税务分局			

妥善保管第2次打印

中华人民共和国
税收完税证明

No.442125260400012760

填发日期： 2026 年 5 月 11 日 税务机关： 国家税务总局赤壁市税务局

纳税人识别号	914212810635465373		纳税人名称	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
442126260400008678	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-17	17,493.44	
442126260400008678	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-17	8,746.72	
442126260400008678	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-17	765.38	
442126260400008678	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-17	327.96	
442126260400008678	工伤保险费	工伤保险	2026-04-01至2026-04-30	2026-04-17	601.40	
金额合计 (大写) 贰万柒仟玖佰叁拾肆元玖角					27,934.90	
		填票人	备注 社保号: 100357008 一般申报 正税 主管税务所(科、分局): 国家税务总局赤壁市税务局蒲圻税务分局			

妥善保管第2次打印

2026 年 5 月社保发票

中华人民共和国
税收完税证明

No.442125260500006671

填发日期： 2026 年 5 月 11 日 税务机关： 国家税务总局赤壁市税务局

纳税人识别号		914212810635465373		纳税人名称		赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
442126260500004834		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	16,812.80	
442126260500004834		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	8,406.40	
442126260500004834		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	735.60	
442126260500004834		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	315.20	
442126260500004834		工伤保险费	工伤保险	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	578.00	
金额合计 (大写) 贰万陆仟捌佰肆拾捌元整						26,848.00	
税务机关 (章)			填票人		备注		
					社保号: 400357008 一般申报 正税 主管税务所(科、分局): 国家税务总局赤壁市税务局蒲圻税务分局		

妥善保管

中华人民共和国
税收完税证明

No.442125260500006672

填发日期： 2026 年 5 月 11 日 税务机关： 国家税务总局赤壁市税务局

纳税人识别号		914212810635465373		纳税人名称	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
442126260500004834		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	8,931.80
442126260500004834		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	2,101.60
442126260500004834		基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2026-05-01至2026-05-31	2026-05-11	224.40
金额合计		(大写) 壹万壹仟贰佰伍拾柒元捌角				11,257.80
 税务机关 (盖章)		填票人		备注		
				社保号: 42120000000000000010216627 一般申报 正税 主管税务所(科、分局): 国家税务总局赤壁市税务局蒲圻税务分局		

妥善保管

企业养老

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 单位编号:100357008

单位参保险种	企业养老		缴费总人数	23		
参保所属地	咸宁市本级		缴费基数	202605		
2026年05月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	刘剑	42230219850715604X	10035850942	202512	202605	实缴到账
2	李虹	421281199005173027	10036190066	202512	202605	实缴到账
3	宋耀辉	422302198510173026	10057481680	202512	202605	实缴到账
4	李成鹏	422302197512252713	10035871102	202512	202604	实缴到账
5	范彪	422302198609070312	10036132287	202512	202605	实缴到账
6	王盛华	422323196806242710	10035911119	202512	202605	实缴到账
7	李耀先	422323196609102938	10035523654	202512	202605	实缴到账
8	王满萍	421281198511071922	10035825388	202512	202605	实缴到账
9	鲍志勇	422323197110150038	10035541595	202512	202605	实缴到账
10	尹春山	422322196402061810	10036057811	202512	202605	实缴到账
11	钟和国	422323196901300958	10036190068	202512	202605	实缴到账
12	方新华	422323197806233915	10036033027	202512	202605	实缴到账
13	王晓斌	422323196802050316	10036077470	202512	202605	实缴到账
14	宋顺来	422323196912214713	10035914753	202512	202605	实缴到账
15	李瑞阶	422302196809040012	10035748337	202512	202605	实缴到账
16	刘木平	42230219680322411X	10035542953	202512	202605	实缴到账
17	宋继成	422302197704053532	10068565798	202605	202605	实缴到账
18	宋红星	422302198103046518	10035911120	202512	202603	实缴到账
19	王燕梅	422301197807101262	10036168183	202512	202605	实缴到账
20	刘国庆	421281199410010017	10017094125	202512	202605	实缴到账

备注:

1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或篡改造成的不良后果,由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>

授权码: 2026 0604 1615 388X 6SDX



打印时间: 2026年06月04日

第1页/共2页

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

单位编号: 100357008

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	23			
参保所属地	咸宁市本级	做账期号	202605			
2026年05月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号码	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	袁凯	422322198609294514	10035944134	202512	202605	实缴到账
22	刘建波	430122196809050012	10036108418	202512	202605	实缴到账
23	熊桑华	421221199510300627	10036190067	202512	202605	实缴到账
24	陈颖志	421281198712152740	10035911121	202512	202605	实缴到账
25	熊鹏	42230219850813553X	10036132209	202512	202605	实缴到账
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况。由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
- 验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hhrswt/template/dzsbmzyz.html>
- 授权码: 2026 0604 1615 388X 6SDX



打印时间: 2026年06月04日

第2页/共2页

企业工伤保险

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 单位编号: 100357008

单位参保险种	工伤保险		缴费总人数	24		
参保所属地	咸宁市本级		缴费期号	202605		
2026年05月 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	王晓斌	422323196802040376	10036077470	202512	202605	实缴到账
2	宋耀辉	422302198510171736	10037381680	202512	202605	实缴到账
3	李成鹏	422302197512252713	10035871102	202512	202604	实缴到账
4	李虹	421281199006170027	10036190066	202512	202605	实缴到账
5	范彪	422302198609070312	10036132287	202512	202605	实缴到账
6	王满萍	421281198511071922	10035095338	202512	202605	实缴到账
7	李耀先	422323196609102938	10035523654	202512	202605	实缴到账
8	王盛华	422323196806242710	10035911119	202512	202605	实缴到账
9	鲍志勇	422323197110150038	10035541595	202512	202605	实缴到账
10	尹春山	422322196402061810	10036057811	202512	202605	实缴到账
11	刘剑	42230219860716071X	10035830942	202512	202605	实缴到账
12	李瑞阶	422302196809040012	10035748337	202512	202605	实缴到账
13	钟和国	422323196901300958	10036190068	202512	202605	实缴到账
14	方新华	422323197806233915	10036033027	202512	202605	实缴到账
15	宋顺来	422323196912214713	10035914753	202512	202605	实缴到账
16	刘木平	42230219680322411X	10035542953	202512	202605	实缴到账
17	宋继成	422302197704053532	10068565798	202605	202605	实缴到账
18	刘建波	430122196809050012	10036108418	202512	202605	实缴到账
19	袁凯	422322198608291514	10035944131	202512	202605	实缴到账
20	刘国庆	421281199410010017	10017094125	202512	202605	实缴到账

备注:

1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0604 1619 4983 1M22



打印时间: 2026年06月04日

第1页/共2页

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

单位编号:100357008

单位参保险种	工伤保险		缴费总人数	24		
参保所属地	咸宁市本级		缴费期号	202605		
2026年05月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	王燕梅	422301197907101262	10036168183	202512	202605	实缴到账
22	宋红星	422302198103045345	10035911120	202512	202603	实缴到账
23	熊桑华	421221199510302627	10036190067	202512	202605	实缴到账
24	陈颖志	421281198712152340	10035911121	202512	202605	实缴到账
25	熊鹏	422302198508153538	10036132209	202512	202605	实缴到账
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管,因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2026 0604 1619 4983 1M22



打印时间: 2026年06月04日

第2页/共2页

企业失业险

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 单位编号:100357008

单位参保险种	企业失业		缴费总人数	23		
参保所属地	咸宁市本级		缴费期号	202605		
2026年05月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	方新华	422323197808239415	10036033027	202512	202605	实缴到账
2	范彪	422302198004273812	10036132287	202512	202605	实缴到账
3	李虹	421281199006140022	10036190066	202512	202605	实缴到账
4	李成鹏	422302197512252713	10035871102	202512	202604	实缴到账
5	宋耀辉	422302198510174436	10057481680	202512	202605	实缴到账
6	鲍志勇	422323197110150038	10035541595	202512	202605	实缴到账
7	李耀先	422323196609102938	10035523654	202512	202605	实缴到账
8	王满萍	421281198511071922	10035825388	202512	202605	实缴到账
9	王盛华	422323196806242710	10035911119	202512	202605	实缴到账
10	尹春山	422322196402061810	10036057811	202512	202605	实缴到账
11	刘剑	42230219860716071X	10035850942	202512	202605	实缴到账
12	宋顺来	422323196912214713	10035914753	202512	202605	实缴到账
13	王晓斌	422323196802050316	10036077470	202512	202605	实缴到账
14	李瑞阶	422302196809040012	10035748337	202512	202605	实缴到账
15	钟和国	422323196901300958	10036190068	202512	202605	实缴到账
16	刘木平	42230219680322411X	10035542953	202512	202605	实缴到账
17	宋继成	422302197704053532	10068565798	202605	202605	实缴到账
18	宋红星	422302198103046518	10035911120	202512	202603	实缴到账
19	刘国庆	421281199410010017	10017094125	202512	202605	实缴到账
20	王燕梅	422301197807101262	10036168183	202512	202605	实缴到账

备注:

1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。

2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管, 因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。

3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。

验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmyz.html>

授权码: 2026 0604 1619 04AA CWAU



打印时间: 2026年06月04日

第1页/共2页

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 单位编号: 100357008

单位参保险种	企业失业		缴费总人数	23		
参保所属地	咸宁市本级		做账期号	202605		
2026年05月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
21	刘建波	430122196809050012	10036108418	202512	202605	实缴到账
22	袁凯	422322198608291514	10036944131	202512	202605	实缴到账
23	熊桑华	421221199510302627	10036190067	202512	202605	实缴到账
24	陈颖志	421281198712142710	10035911121	202512	202605	实缴到账
25	熊鹏	422302198508134538	10036132209	202512	202605	实缴到账
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社证明验证平台”进行验证。
- 验证平台: <https://hbsh.hb12333.com/hbrswt/template/dzshzmyz.html>
- 授权码: 2026 0604 1619 04AA CWAW



打印时间: 2026年06月04日

第2页/共2页

社保网页查询路径

网址：湖北政务服务网（<http://zwfw.hubei.gov.cn/>）

查询步骤：湖北政务服务网→登录（法人登录）→回首页→企业职工养老保险信息系统→电子社保证明→确定→单位社会保险参保证明→险种选择→→时间选择→查询

登陆帐号：914212810635465373

密码：Lrj123456



(二) 项目经理简历表

姓 名	李耀先	年 龄	59	学 历	中专
职 称	工程师	职 务	项目经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			二级	建造师专业	建筑
安全生产考核合格证书			鄂建安B(2016) 3003806		
毕业学校	2021 年毕业于中央广播电视中等专业学校 学校 建筑工程施工专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话
/	/		/		/
/	/		/		/
/	/		/		/
/	/		/		/
/	/		/		/

- 备注：1. 项目经理应附建造师资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、职称证书、学历证书扫描件。
2. 类似项目限于以项目经理身份参与的项目。须附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）的扫描件，上述证明材料不足以反映“类似项目”的工程特征指标时，还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明。招标发包的工程应附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。

项目经理证件



B8855D1B

中华人民共和国一级注册建造师注册证书

姓名：李耀先

性别：男

出生日期：1966年09月10日

注册编号：鄂242131433109

聘用企业：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

注册专业：建筑(有效期:2023-07-20至2026-07-19)



请用“鄂建通”微信小程序
扫码验证 证书查询网址
<http://zjzw.hbcaic.net.cn/jzs/xx.html>

个人签名：李耀先

签名日期：2023年7月24日



住房和城乡建设厅

签发日期：2020年08月05日

B8855D1B

B8855D1B

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：鄂建安B（2016）3003806

姓 名：李耀先
性 别：男



出 生 年 月：1966年9月10日

企 业 名 称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年10月31日

有 效 期：2025年12月2日 至 2028年12月31日



发 证 机 关：湖北省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年考核有效


中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

B8855D1B

B8855D1B

	专业名称: <u>建筑工程</u> Professional Field
	资格名称: <u>工程师</u> Qualification Title
	批准日期: <u>2016-05-28</u> Approval Date
姓名: <u>李耀先</u> Full Name	批准单位: <u>咸宁市职改办</u> Approved by
身份证号: <u>422323196609102936</u> ID No.	批准文号: <u>咸职改办[2016]33号</u> Approval No.
管理号: <u>L6002016300904</u> Administration No.	咸宁市 评审组织: <u>工程技术中级评委会</u> Evaluation Organization
发证日期: <u>2016-08-19</u> Issue Date	

B8855D1B

	<h3>毕业证书</h3> <p>学生李耀先性别男现年21岁， 系湖北省(市、自治区)蒲圻市人，于 一九八九年九月至一九八九年七月在 湖北大学鄂州分校学校建筑设计专业 职工中专班学习，学制三年，修 业期满，成绩合格，准予毕业。</p>
湖北省教育委员会 (监制) 证书登记 鄂州教成 字第 890171 号	湖北大学鄂州分校 (章) 校长 (章) 游俗 一九八九年七月廿八日

B8855D1B



B8855D1B

 **湖北省建筑市场监管与诚信一体化平台**

企业 | 请输入关键词

首页 企业 人员 工程项目 诚信信息 企业申报业绩 政策文件

当前位置: 人员信息详情

人员详情					
姓名:	李耀先				
证件类型:	身份证	证件号码:	422323*****38		
人员类型:					

注册信息	非注册信息	诚信信息	个人工程业绩	个人业绩技术指标	
序号	注册类型及等级	证书编号	注册编号	电子证书编号	有效期
1	注册建造师 (二级)	1005049	鄂242131433109	鄂242131433109	建筑: 2023-07-20至2026-07-19 建筑工程: 2020-08-05至2023-08-04

项目经理工作年限证明

工作 年 限 证 明

兹有 李耀先 同志，性别 男，身份证号
422323196609192938，从 2016 年 至 2026 年 在赤壁市瑞丰建筑
工程有限公司从事 项目经理 工作已有 十 年。
特此证明。

单位名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（公章）

2026 年 6 月 15 日

项目经理无在建且只承担本工程承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司在此声明，我公司拟派往赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）的项目经理李耀先现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理，并承诺中标后只承担本项目。若中标后发现有无在建工程，招标人有权追究违约责任，并上报相应监督主管部门，纳入不良行为记录并计入黑名单处罚。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我公司就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日



项目经理-李耀先劳动合同

合同编号: _____

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名 称: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

地 址: 赤壁市陆水湖大道 242 号

性 质: 有限公司

法定代表人（委托代理人）: 李瑞阶

乙方（劳动者）名 称: 李耀先

性 别: 男

出生年月: 1966 年 09 月 10 日

家庭住址: 赤壁市赵李桥镇胜利街 35 号-90

居民身份证号码: 422323196609102938

赤壁市人力资源和社会保障局印制

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

第一条 甲方根据乙方工作年限及用工需要确定本合同期限：

(一) 有固定期限：自 2023 年 4 月 10 日起至 2025 年 4 月 10 日止。

(二) 无固定期限：自 2023 年 4 月 10 日起至法定终止条件出现时止。

其中试用期自 2023 年 4 月 10 日起至 2023 年 6 月 10 日止，期限为 2 月。

二、工作内容

第二条 甲方安排乙方从事 项目经 岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位(工种)。

三、工作时间和休息休假

第三条 乙方实行 标准 工时制。

(一) 实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时。因特殊原因需要延长工作时间的，报劳动保障行政部门审批后，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

(二) 实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过 8 小时，平均每周工作时间不得超过 40 小时。

(三) 实行不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。

第四条 甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第五条 乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方应保证乙方每周至少休息一天。

四、劳动保护和劳动条件

第六条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定安全操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。对乙方进行业务技术、劳动安全卫生教育培训。

B8855D1B

甲方应根据国务院《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规和政策规定到当地住房公积金管理机构办理住房公积金缴存登记，为乙方办理住房公积金帐户设立手续，缴存住房公积金。乙方个人缴存在住房公积金由甲方每月从其工资中代缴。

第十五条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定执行。

第十六条 乙方工伤待遇按国家和地方有关法律法规执行。

第十七条 乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家和地方有关生育保险政策规定执行。

七、劳动纪律和规章制度

第十八条 甲方制定的各项规章制度内容不得与国家法律法规相悖。应在公共场所公示，亲告知乙方。乙方应严格遵守甲方制定的规章制度完成劳动任务，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

八、劳动合同的变更、解除、终止

第十九条 甲方更换名称，法定代表人或者投资人，不影响本合同和履行。经甲乙双方协商一致，可以变更本合同约定和内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本双方各执一份。订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以解除劳动合同。

第二十条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，不支付经济补偿金。

- 1、在试用期间，被证明不符合录用条件的；
- 2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
- 3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
- 4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，拒不改正的；
- 5、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

第二十一条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前 30 日以书面形式通知乙方或额外支付一个月工资后可以解除，甲方应支付解除劳动合同经济补偿金。

- 1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；
- 2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
- 3、双方不能就变更合同达成协议的；

B8855D1B

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难的（地方政府规定的困难企业标准）

5、甲方转产、重大技术改新、经营方式调整、需裁减人员的；

第二十二条 甲方在生产经营期间，乙方有下列情形之一，甲方不得解除本合同：

- 1、患职业病、疑似职业病在医学观察期间的；
- 2、因工负伤治疗期间的；
- 3、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；
- 4、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
- 5、复员退伍义务兵初次参加工作未满三年的；
- 6、在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；
- 7、企业工会主席、副主席任职期未满的。

第二十三条 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同，甲方应当支付乙方相应的劳动报酬和经济补偿金并为乙方缴纳社会保险。

- 1、在试用期内乙方要求解除劳动合同应当3天通知甲方。
- 2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- 3、甲方不能按照本合同规定及时支付劳动报酬或者提供劳动条件的；
- 4、甲方不为乙方办理社会保险的；

乙方因上述2、3、4款提出解除劳动合同，甲方应向乙方支付经济补偿金。

第二十四条 甲方履行了本合同，没有侵害乙方权利的行为，乙方主动提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知甲方，甲方不支付经济补偿金。

第二十五条 乙方已享受基本养老保险待遇、死亡或被人民法院宣告死亡、失踪的。劳动合同终止。甲方不支付经济补偿金。

第二十六条 甲方被依法宣告破产、吊销营业执照、关闭、撤销或决定提前解散，劳动合同终止。甲方支付乙方经济补偿金，社会保险费缴至劳动合同终止之月。

九、经济补偿与同赔偿

第二十七条 甲方违反本合同，应按下列标准支付乙方经济补偿金和赔偿金。

甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的（人力资源和社会保障部门认可的特困企业、停产歇业、放假的除外）；工资标准低于当地最低工资标准的；安排加班不支付加班费或不补休的；解除或终止劳动合同，未依法向乙方支付经济补偿的；劳动行政部门责令限期支付，甲

方拒不支付，甲方除全额支付乙方应得工资和经济补偿外，加付百分之五十以上百分之百以下标准的赔偿金。

第二十八条 乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除支付经济补偿金外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费。患重病和绝症的还应增加医疗补助费的百分之五十。

第二十九条 甲方解除或终止劳动合同应向乙方支付经济补偿金。

第三十条 乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，不告而别、自动离开工作岗位，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：

- 1、甲方为其支付的培训费、招收录用费、生产经营和工作的直接损失；
- 2、本合同或另有协议约定的培训服务期，违反服务期约定的违约金、竞业限制违约金。

第三十一条 甲方与乙方解除或终止劳动合同，应向乙方出具《解除劳动合同证明书》、《终止劳动合同证明书》，并报人力资源和社会保障行政部门备案。

第三十二条 甲方非法收取押金、保证金、就业金或以其他名义收取财物，扣押身份证，乙方有权拒绝，并向人力资源和社会保障行政部门举报，给乙方造成损失的，承担赔偿责任。

十、劳动争议处理

第三十三条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人任何一方应当自劳动争议发生之日起一年内向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 本合同的签订、变更、续订、解除、终止及履行接受劳动行政部门的监督检查。

第三十五条 本合同一式三份，应在签订后 15 日内将《劳动合同书》送人力资源和社会保障行政部门鉴证。

B8855D1B



甲方（签章）

法人代表（签章）



2023 年 4 月 10 日

乙方（签章）李耀凡



2023 年 4 月 10 日

（ ） 签字第 号

经审查，本合同符合劳动法律、法规和有关规定，予以鉴证。

鉴定机关（签章）

鉴定人（签章）

B8855D1B

年 月 日

B8855D1B

(三) 承诺书

赤壁市住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理李耀先（项目经理姓名）现阶段（投标截止时间之前）没有担其他在施建设工程项目的项目经理。

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人”，第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换”。我方拟派项目经理的能够参加本工程的投标是基于以下理由：

☒ 拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：

☒ 同一工程相邻分段发包或分期施工的；

☒ 合同约定的工程验收合格的；

☒ 因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

☐ 拟派项目经理担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：

☐ 发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

☐ 发包方同意更换项目负责人的；

☐ 因不可抗力等特殊原因必须更换项目负责人的。

☐ _____ / _____。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

特此承诺

投标人：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

2026 年 6 月 15 日

- 备注：1. 投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派项目经理能够参加本工程投标的理由，并附相关证明材料的扫描件。
2. 投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。

（四）其他主要项目管理人员简历表


项目技术负责人-李瑞阶简历表

岗位名称	项目技术负责人		
姓 名	李瑞阶	年 龄	58
性 别	男	毕业学校	武汉理工大学
学历和专业	本科、土木工程	毕业时间	1996 年 7 月
执业/岗位资格	专业技术资格证书	专业职称	工程师
执业/岗位证书编号	B904201531079	专业工作年限	15 年
主要工作业绩及担任的主要工作	熙龙湾商住小区		

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件，主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C 证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培训考核合格证书的扫描件。

本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professional Title Reform, Indicates that the bearer has passed the evaluation of Inter Mediate Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.



approved & authorized
by
Hubei Provincial Department
of
Human Resources and Social Security

编号: 1402160



姓名: 李瑞阶

Full Name _____

身份证号: 422302196809040012

ID No. _____

管理号: B904201531079

Administration No. _____

发证日期: 2015 年 1 月 21 日

Issue Date _____

专业名称: 建筑工程

Professional Field _____

资格名称: 工程师

Qualificational Title _____

批准时间: 2014 年 12 月 30 日

Approval Date _____

批准单位: 黄石市人力资源和社会保障局

Approved by _____

批准文号: 黄人社职审[2015]6 号

Approval No. _____

评审组织: 黄石市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会

Evaluation Organization _____

毕业证书



李瑞阶同志，湖北省(市、
自治区) 赤壁 县(市)人，参加
土木工程 专业本科考试
一九九六年 六月全部课程成
绩合格，经审定，准予毕业。



证书登记第 96495873

一九九六年 七月

姓名 李瑞阶
性别 男 民族 汉
出生 1968 年 9 月 4 日
住址 湖北省赤壁市蒲圻宝塔路
9号



公民身份号码 422302196809040012



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 赤壁市公安局

有效期限 2011.01.14-2031.01.14

当前位置: 人员信息详情

人员详情					
姓名:	李瑞阶				
证件类型:	身份证	证件号码:	422301*****12		
人员类型:					
注册信息	非注册信息	诚信信息	个人工程业绩	个人业绩技术指标	
序号	证书名称	证书类型	证书编号	有效期至	
1	安全生产考核合格证书	主要负责人 (A类)	鄂建安A (2016) 3004609	2025-12-31	
2	安全生产考核合格证书	项目负责人 (B类)	鄂建安B (2017) 0008957	2026-12-31	
3	工程类工程师	工程类工程师	B904201531079		
4	安全生产考核合格证书	主要负责人 (A类)	鄂建安A (2018) 10045208	2025-12-31	

项目技术负责人-李瑞阶劳动合同

合同编号: _____

劳动合同书



甲方（用人单位）名称: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

地 址: 赤壁市陆水湖大道 242 号

性 质: 有限公司

法定代表人（委托代理人）: 李瑞阶

乙方（劳动者）名 称: 李瑞阶

性 别: 男

出生年月: 1968 年 9 月 4 日

家庭住址: 湖北省赤壁市蒲圻宝塔路 9 号

居民身份证号码: 422302196809040012

亦坚市人力资源和社会保障局印制

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

第一条 甲方根据乙方工作年限及用工需要确定本合同期限：

(一) 有固定期限：自 2022 年 3 月 5 日起至 2026 年 10 月 30 日止。

(二) 无固定期限：自 年 月 日起至法定终止条件出现时止。

其中试用期自 年 月 日起至 年 月 日止，期限为 月。

二、工作内容

第二条 甲方安排乙方从事 经理 岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位(工种)。

三、工作时间和休息休假

第三条 乙方实行 (一) 工时制。

(一) 实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时。因特殊原因需要延长工作时间的，报劳动保障行政部门审批后，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

(二) 实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过 8 小时，平均每周工作时间不得超过 40 小时。

(三) 实行不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。

第四条 甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第五条 乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方应保证乙方每周至少休息一天。

四、劳动保护和劳动条件

第六条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定安全操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。对乙方进行业务技术、劳动安全卫生教育培训。

B8855D1B

第七条 对乙方从事接触职业病危害的作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

五、劳动报酬

第八条 乙方试用期的工资标准为____元/月。（试用期间工资不得低于本单位同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，最低不得低于当地最低工资____标准。）

第九条 乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方工资：

- （一）计时工资：____元/小时。
- （二）计件工资。计件单价约定为____元。
- （三）其他工资形式：____元/月。

第十条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资，不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资，不得违反国家规定的最低工资的规定（福利待遇不列入工资）。

第十一条 甲方安排乙方延长工作时间的，应支付不低于乙方工资 150% 的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200% 的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300% 的工资报酬。

第十二条 非因乙方原因造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个月的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个月，未安排乙方工作的，甲方应按不低于当地失业保障标准支付乙方停工生活费（按最低工资标准 70% 支付）。长期停业，无法生产经营、无法履行合同，应向劳动保障行政部门报告，经批准后，按有关规定解除劳动合同。

第十三条 乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间，甲方应按国家和地方有关规定的标准或劳动合同约定的工资标准，支付乙方工资，不得无故克扣。

六、社会保险和福利待遇

第十四条 甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定在当地人力资源和社会保险机构申报社会保险；为乙方缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险，社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方应为双方缴纳社会保险费至解除或终止之日。

B8855D1B

甲方应根据国务院《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规和政
策规定到当地住房公积金管理机构办理住房公积金缴存登记，为乙方办理住房公积金帐户
设立手续，缴存住房公积金。乙方个人缴存在住房公积金由甲方每月从其工资中代缴。

第十五条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定执行。

第十六条 乙方工伤待遇按照国家及地方有关法律法规执行。

第十七条 乙方在孕期、产期、哺乳期等期间待遇，按国家和地方有关生育保险政
策规定执行。

七、劳动纪律和规章制度

第十八条 甲方制定的各项规章制度内容不得与国家法律法规相悖。应在公共场所
公示，亲告知乙方。乙方应严格遵守甲方制定的规章制度完成劳动任务，执行劳动安全卫
生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

八、劳动合同的变更、解除、终止

第十九条 甲方更换名称，法定代表人或者投资人，不影响本合同和履行。经甲乙
双方协商一致，可以变更本合同约定和内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的
劳动合同文本双方各执一份。订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无
法履行的，经甲乙双方协商同意，可以解除劳动合同。

第二十条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，不支付经济补偿金。

- 1、在试用期间，被证明不符合录用条件的；
- 2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
- 3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
- 4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，拒
不改正的；
- 5、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

第二十一条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前 30 日以书面形式通知
乙方或额外支付一个月工资后可以解除，甲方应支付解除劳动合同经济补偿金。

- 1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排
的工作的；
- 2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
- 3、双方不能就变更合同达成协议的；

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难的（地方政府规定的困难企业标准）

5、甲方转产、重大技术革新、经营方式调整、需裁减人员的；

第二十二條 甲方在生产经营期间，乙方有下列情形之一，甲方不得解除本合同：

1、患职业病、疑似职业病在医学观察期间的；

2、因工负伤在医疗期间的；

3、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；

4、女职工在孕期、产期、哺乳期间的；

5、复员退伍义务兵初次参加工作未满三年的；

6、在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；

7、企业工会主席、副主席任职期未满的。

第二十三條 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同，甲方应当支付乙方相应的劳动报酬和经济补偿金并为乙方缴纳社会保险。

1、在试用期内乙方要求解除劳动合同应当3天通知甲方。

2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

3、甲方不能按照本合同规定及时支付劳动报酬或者提供劳动条件的；

4、甲方不为乙方办理社会保险的；

乙方因上述2、3、4款提出解除劳动合同，甲方应向乙方支付经济补偿金。

第二十四條 甲方履行了本合同，没有侵害乙方权利的行为，乙方主动提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知甲方，甲方不支付经济补偿金。

第二十五條 乙方已享受基本养老保险待遇、死亡或被人民法院宣告死亡、失踪的。劳动合同终止。甲方不支付经济补偿金。

第二十六條 甲方被依法宣告破产、吊销营业执照、关闭、撤销或决定提前解散，劳动合同终止。甲方支付乙方经济补偿金，社会保险费缴至劳动合同终止之月。

九、经济补偿与同赔偿

第二十七條 甲方违反本合同，应按下列标准支付乙方经济补偿金和赔偿金。

甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的（人力资源和社会保障部门认可的特困企业、停产歇业、放假的除外）；工资标准低于当地最低工资标准的；安排加班不支付加班费或不补休的；解除或终止劳动合同，未依法向乙方支付经济补偿的；劳动行政部门责令限期支付，甲

方拒不支付，甲方除全额支付乙方应得工资和经济补偿外，加付百分之五十以上百分之百以下标准的赔偿金。

第二十八条 乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除支付经济补偿金外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费。患重病和绝症的还应增加医疗补助费的百分之五十。

第二十九条 甲方解除或终止劳动合同应向乙方支付经济补偿金。

第三十条 乙方违反规定或本合同约定解除劳动合同，不告而别、自动离开工作岗位，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：

- 1、甲方为其支付的培训费、招收录用费、生产经营和工作的直接损失；
- 2、本合同或另有协议约定的培训服务期，违反服务期约定的违约金、竞业限制违约金。

第三十一条 甲方与乙方解除或终止劳动合同，应向乙方出具《解除劳动合同证明书》、《终止劳动合同证明书》，并报人力资源和社会保障行政部门备案。

第三十二条 甲方非法收取押金、保证金、就业金或以其他名义收取财物，扣押身份证，乙方有权拒绝，并向人力资源和社会保障行政部门举报，给乙方造成损失的，承担赔偿责任。

十、劳动争议处理

第三十三条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人任何一方应当自劳动争议发生之日起一年内向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 本合同的签订、变更、续订、解除、终止及履行接受劳动行政部门的监督检查。

第三十五条 本合同一式三份，应在签订后 15 日内将《劳动合同书》送人力资源和社会保障行政部门鉴证。

B8855D1B



甲方(签章)

法人代表(签章) 

2022年3月5日

乙方(签章)





2022年3月5日

() 鉴字第 号

经审查,本合同符合劳动法律、法规和有关规定,予以鉴证。

鉴定机关(签章)

鉴定人(签章)

年 月 日

B8855D1B

B8855D1B

安全员-范彪简历表

岗位名称	安全员		
姓 名	范彪	年 龄	40
性 别	男	毕业学校	国家开放大学
学历和专业	大专、建设工程管理	毕业时间	2024 年 1 月 20 日
执业/岗位资格	安全生产考核合格证书	专业职称	助工
执业/岗位证书编号	鄂建安 C2 (2016) 3003601	专业工作年限	10 年
主要工作业绩及担任的主要工作	赤壁市赤马港办事处赤马港学校综合楼新建工程		

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件，主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C 证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培训考核合格证书的扫描件。

B8855D1B

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：鄂建安C2（2016）0003601

姓名：龙彪

性别：男

出生年月：1986年9月7日

企业名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年10月31日

有效期：2025年12月2日 至 2028年12月31日



发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年12月2日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

B8855D1B

B8855D1B

 422302198609070312	出生年月: 1986.09
姓名: 范彪	专业名称: 计算机
性别: 男	资格名称: 助理工程师
证书编号: L13462967	批准时间: 2013.04
发证日期: 2013.04	批准单位: 赤壁市职改办
	批准文号: 赤职改办[2013]03号
	评审组织: 赤壁市工程技术初级评委会

B8855D1B

 (无国家开放大学钢印无效)	国家开放大学 THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA 毕业证书
批准文号: (78)教工农字089号 注册证号: 511618202406443717	学生 范彪 , 性别 男 , 生于 一九八六 年 九 月 七 日, 于 二〇二四 年 一 月 在本校修完 专 科 建设工程管理 专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 符合 毕业规定, 准予毕业。 校长: 王启明 学校: 国家开放大学 二〇二四年 一 月 二十日

Y002528807

B8855D1B





湖北省建筑市场监管与诚信一体化平台

企业 | 请输入关键词

首页

企业

人员

工程项目

诚信信息

企业申报业绩

政策文件

当前位置: 人员信息详情

人员详情

姓名:	范彪		
证件类型:	身份证	证件号码:	422302*****12
人员类型:			

注册信息

非注册信息

诚信信息

序号	证书名称	证书类型	证书编号	有效期至
1	安全生产考核合格证书	土建类专职安全生产管理人员 (C2类)	鄂建安C2 (2016) 3003601	2025-12-31
2	工程类助理工程师	工程类助理工程师	L13462965	

安全员-范彪劳动合同

合同编号: _____

劳动合同书



甲方(用人单位)名称: 赤壁市建设工程有限公司

地址: 赤壁市陈武湖大道242号

性质: 私营

法定代表人(委托代理人): 李瑞阶

乙方(劳动者)名称: 范彪

性别: 男

出生年月: 1986年9月7日

家庭住址: 赤壁市蒲圻陈武村三组

居民身份证号码: 422302198609070312

赤壁市人力资源和社会保障局印制

B8855D1B

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

第一条 甲方根据乙方工作年限及用工需要确定本合同期限：

(一) 有固定期限：自 2015 年 9 月 20 日起至 2016 年 9 月 20 日止。

(二) 无固定期限：自 年 月 日起至法定终止条件出现时止。

其中试用期自 年 月 日起至 年 月 日止，期限为 月。

二、工作内容

第二条 甲方安排乙方从事 安全员 岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位(工种)。

三、工作时间和休息休假

第三条 乙方实行 标准 工时制。

(一) 实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时。因特殊原因需要延长工作时间的，报劳动保障行政部门审批后，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

(二) 实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过 8 小时，平均每周工作时间不得超过 40 小时。

(三) 实行不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。

第四条 甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第五条 乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方应保证乙方每周至少休息一天。

四、劳动保护和劳动条件

第六条 甲方应严格执行国家和地方关劳动保护的法律法规和规章，

B8855D1B

为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定安全操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。对乙方进行业务技术、劳动安全卫生教育培训。

第七条 对乙方从事接触职业病危害的作业的，甲方应按国家有关规定，组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

五、劳动报酬

第八条 乙方试用期的工资标准为 1000 元/月。(试用期间工资不得低于本单位同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%)，最低不得低于当地最低工资 1000 标准。

第九条 乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方工资：

(一) 计时工资。 1000 元/小时。

(二) 计件工资。计件单价约定为 1000 元。

(三) 其他工资形式。 1000 元/月。

第十条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资，不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资，不得违反国家规定的最低工资的规定(福利待遇不列入工资)。

第十一条 甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150% 的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200% 的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300% 的工资报酬。

第十二条 非因乙方原因造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个月的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个月，未安排乙方工作的，甲方应按不低于当地失业保险标准支付乙方停工生活费(按最低工资标准 70% 支付)。长期停业、无法生产经营、无法履行合同，应向劳动保障行政部门报告，经批准后，按有关规定解除劳动合同。

第十三条 乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间，甲方应按国家和地方有关规定的标准或劳动合同约定的工资标准，支付乙方工资，不得无故克扣。

B8855D1B

六、社会保险和福利待遇

第十四条 甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定在当地人力资源和社会保险机构申报社会保险；为乙方缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险，社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方应为乙方缴纳社会保险费至解除或终止之日。

甲方应根据国务院《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规和政策规定，在当地住房公积金管理机构办理住房公积金缴存登记，为乙方办理住房公积金帐户设立手续，缴存住房公积金。乙方个人缴存的住房公积金由甲方每月从其工资中代扣。

第十五条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定执行。

第十六条 乙方工伤待遇按国家和地方有关法律法规执行。

第十七条 乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家和地方有关生育保险政策规定执行。

七、劳动纪律和规章制度

第十八条 甲方制定的各项规章制度内容不得与国家法律法规相悖。应在公共场所公示，并告知乙方。乙方应严格遵守甲方制定的规章制度完成劳动任务，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

八、劳动合同的变更、解除、终止

第十九条 甲方更换名称，法定代表人或者投资人，不影响本合同的履行。经甲乙双方协商一致，可以变更本合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本双方各执一份。订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以解除劳动合同。

第二十条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，不支付经济补偿金。

- 1、在试用期间，被证明不符合录用条件的；
- 2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；

B8855D1B

- 3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
- 4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，拒不改正的；
- 5、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

第二十一条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前 30 日以书面形式通知乙方或额外支付一个月工资后可以解除，甲方应支付解除劳动合同经济补偿金。

- 1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；
- 2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
- 3、双方不能就变更合同达成协议的；
- 4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难的(地方政府规定的困难企业标准)；
- 5、甲方转产、重大技术改新、经营方式调整、需裁减人员的；

第二十二条 甲方在生产经营期间，乙方有下列情形之一的，甲方不得解除劳动合同：

- 1、患职业病、疑似职业病在医学观察期间的；
- 2、因工负伤治疗期间的；
- 3、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；
- 4、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
- 5、复员退伍义务兵初次参加工作未满三年的；
- 6、在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的；
- 7、企业工会主席、副主席任职期未满的。

第二十三条 有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同，甲方应当支付乙方相应的劳动报酬和经济补偿金并为乙方缴纳社会保险。

- 1、在试用期内乙方要求解除合同应前 3 天通知甲方；
- 2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- 3、甲方不能按照本合同规定及时支付劳动报酬或者提供劳动条件的；
- 4、甲方不为乙方办理社会保险的；

B8855D1B

乙方因上述 2、3、4 款提出解除劳动合同，甲方应向乙方支付经济补偿金。

第二十四条 甲方履行了本合同，没有侵害乙方权利的行为，乙方主动提出解除劳动合同，应当提前 30 日以书面形式通知甲方，甲方不支付经济补偿金。

第二十五条 乙方已享受基本养老保险待遇、死亡或被人民法院宣告死亡、失踪的，劳动合同终止。甲方不支付经济补偿金。

第二十六条 甲方被依法宣告破产，吊销营业执照、关闭、撤销或决定提前解散，劳动合同终止。甲方支付乙方经济补偿金，社会保险费缴至劳动合同终止之日。

九、经济补偿与赔偿

第二十七条 甲方违反本劳动合同，应按下列标准支付乙方经济补偿金和赔偿金。

甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的(人力资源和社会保障部门认可的特困企业、停产歇业、放假的除外);工资标准低于当地最低工资标准的;安排加班不支付加班费或不补休的;解除或终止劳动合同，未依法向乙方支付经济补偿的;劳动行政部门责令限期支付，甲方拒不支付，甲方除全额支付乙方应得的工资和经济补偿金外，加付百分之五十以上百分之百以下标准的赔偿金。

第二十八条 乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除支付经济补偿金外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费。患重病和绝症的还应增加医疗补助费的百分之五十。

第二十九条 甲方解除或终止劳动合同应向乙方支付经济补偿金。

第三十条 乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，不告而别、自动离开工作岗位，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：

- 1、甲方为其支付的培训费、招收录用费、生产经营和工作的直接损失；
- 2、本合同或另有协议约定的培训服务期，违反服务期约定的违约金、竞业限制违约金。

第三十一条 甲方与乙方解除或终止劳动合同，应向乙方出具《解除

B8855D1B

劳动合同证明书》、《终止劳动合同证明书》，并报人力资源和社会保障行政部门备案。

第三十二条 甲方非法收取押金、保证金、就业金或以其他名义收取财物，扣押身份证，乙方有权拒绝，并向人力资源和社会保障行政部门举报，给乙方造成损失的，承担赔偿责任。

十、劳动争议处理

第三十三条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人任何一方应当自劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 本合同的签订、变更、续订、解除、终止及履行接受劳动行政部门的监督检查。

第三十五条 本合同一式三份，应在签订后15日内将《劳动合同书》送人力资源和社会保障行政部门鉴证。

甲方（签章）

法人代表（签章）



乙方（签章）

范彪

2015年9月20日

2015年9月20日

合同鉴证

() 鉴字第 号
经审查，本合同符合劳动法律、法规和有关规定，予以鉴证。

鉴证机关（签章）

鉴证人（签章）

年 月 日

B8855D1B

土建施工员-刘国庆简历表

岗位名称	土建施工员		
姓 名	刘国庆	年 龄	32
性 别	男	毕业学校	/
学历和专业	/	毕业时间	/
执业/岗位资格	职业培训合格证	专业职称	/
执业/岗位证书编号	0421710194217008940	专业工作年限	6
主要工作业绩及担任的主要工作	<p>金城国际</p>		

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件，主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培训考核合格证书的扫描件。

证书编码: 0421710194217008940

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 刘国庆

身份证号: 421281199410010017

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。
2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 湖北省

发证时间: 2020 年 11 月 10 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





湖北省建筑市场监管与诚信一体化平台

企业 | 请输入关键词

[首页](#)[企业](#)[人员](#)[工程项目](#)[诚信信息](#)[企业申报业绩](#)[政策文件](#)

当前位置: 人员信息详情

人员详情

姓名:	刘国庆		
证件类型:	身份证	证件号码:	421281*****17
人员类型:	施工单位		

注册信息

非注册信息

诚信信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

序号	证书名称	证书类型	证书编号	有效期至
1	土建施工员	不分级	0421710194217008940	
2	机械员	不分级	0421811294218003207	
3	安全生产考核合格证书	土建类专职安全生产管理人员 (C2类)	鄂建安C2 (2022) 0004261	2028-03-11

施工员-刘国庆劳动合同

合同编号: _____

劳动合同书



甲方（用人单位）名称: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

地 址: 赤壁市陆水湖大道 242 号

性 质: 有限公司

法定代表人（委托代理人）: 李瑞阶

乙方（劳动者）名 称: 刘国庆

性 别: 男

出生年月: 1994 年 10 月 1 日

家庭住址: 赤壁市蒲圻大桥路 54 号

居民身份证号码: 421281199410010017

赤壁市人力资源和社会保障局印制

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

第一条 甲方根据乙方工作岗位及用工需要确定本合同期限：

(一) 有固定期限，自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

(二) 无固定期限，自 2023 年 1 月 1 日起至法定终止条件出现时止。

其中试用期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，期限为 12 个月。

二、工作内容

第二条 甲方安排乙方从事 机械员 岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位(工种)。

三、工作时间和休息休假

第三条 乙方实行 (一) 工时制。

(一) 实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时。因特殊原因需要延长工作时间的，报劳动保障行政部门审批后，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

(二) 实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过 8 小时，平均每周工作时间不得超过 40 小时。

(三) 实行不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。

第四条 甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第五条 乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方应保证乙方每周至少休息一天。

四、劳动保护和劳动条件

第六条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定安全操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。对乙方进行业务技术、劳动安全卫生教育培训。

第七条 对乙方从事接触职业病危害的作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

五、劳动报酬

第八条 乙方试用期的工资标准为____元/月。（试用期间工资不得低于本单位同岗们最低档工资或者劳动合同约定工资的80%），最低不得低于当地最低工资____标准。

第九条 乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方工资：

- （一）计时工资。____元/小时。
- （二）计件工资。计件单价约定为____/____元。
- （三）其他工资形式。____3000____元/月。

第十条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资，不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资，不得违反国家规定的最低工资的规定（福利待遇不列入工资）。

第十一条 甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资300%的工资报酬。

第十二条 非因乙方原因造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个月的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个月，未安排乙方工作的，甲方应按不低于当地失业保障标准支付乙方停工生活费（按最低工资标准70%支付）。长期停业，无法生产经营、无法履行合同，应向劳动保障行政部门报告，经批准后，按有关规定解除劳动合同。

第十三条 乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间，甲方应按国家和地方有关规定的标准或劳动合同约定的工资标准，支付乙方工资，不得无故克扣。

六、社会保险和福利待遇

第十四条 甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定在当地人力资源和社会保险机构申报社会保险；为乙方缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险，社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方应为双方缴纳社会保险费至解除或终止之日。

甲方应根据国务院《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规和政策规定到当地住房公积金管理机构办理住房公积金缴存登记，为乙方办理住房公积金帐户设立手续，缴存住房公积金。乙方个人缴存在住房公积金由甲方每月从其工资中代缴。

第十五条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定执行。

第十六条 乙方工作待遇按照国家和地方有关法律法规执行。

第十七条 乙方在经期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家和地方有关生育保险政策规定执行。

七、劳动纪律和规章制度

第十八条 甲方制定的各项规章制度内容不得与国家法律法规相悖，应在公共场所公示，亲告知乙方。乙方应严格遵守甲方制定的规章制度完成劳动任务，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

八、劳动合同的变更、解除、终止

第十九条 甲方更换名称，法定代表人或者投资人，不影响本合同和履行。经甲乙双方协商一致，可以变更本合同约定和内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本双方各执一份。订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以解除劳动合同。

第二十条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，不支付经济补偿金。

- 1、在试用期间，被证明不符合录用条件的；
- 2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
- 3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
- 4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，拒不改正的；
- 5、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

第二十一条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前 30 日以书面形式通知乙方或额外支付一个月工资后可以解除，甲方应支付解除劳动合同经济补偿金。

- 1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；
- 2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
- 3、双方不能就变更合同达成协议的；

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难的（地方政府规定的困难企业标准）

5、甲方转产、重大技术革新、经营方式调整、需裁减人员的；

第二十二條 甲方在生产经营期间，乙方有下列情形之一，甲方不得解除劳动合同：

- 1、患职业病、疑似职业病在医学观察期间的；
- 2、因工负伤治疗期间的；
- 3、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；
- 4、女职工在孕期、产期、哺乳期间的；
- 5、复员退伍义务兵初次参加工作未满三年的；
- 6、在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；
- 7、企业工会主席、副主席任职期未满的。

第二十三條 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同，甲方应当支付乙方相应的劳动报酬和经济补偿金并为乙方缴纳社会保险。

- 1、在试用期内乙方要求解除劳动合同应当3天通知甲方。
- 2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- 3、甲方不能按照本合同规定及时支付劳动报酬或者提供劳动条件的；
- 4、甲方不为乙方办理社会保险的。

乙方因上述2、3、4款提出解除劳动合同，甲方应向乙方支付经济补偿金。

第二十四條 甲方履行了本合同，没有侵害乙方权利的行为，乙方主动提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知甲方，甲方不支付经济补偿金。

第二十五條 乙方已享受基本养老保险待遇、死亡或被人民法院宣告死亡、失踪的。劳动合同终止。甲方不支付经济补偿金。

第二十六條 甲方被依法宣告破产、吊销营业执照、关闭、撤销或决定提前解散，劳动合同终止。甲方支付乙方经济补偿金，社会保险费缴至劳动合同终止之月。

九、经济补偿与同赔偿

第二十七條 甲方违反本合同，应按下列标准支付乙方经济补偿金和赔偿金。

甲方扣扣或者无故拖欠乙方工资的（人力资源和社会保障部门认可的特困企业、停产歇业、放假的除外）；工资标准低于当地最低工资标准的；安排加班不支付加班费或不补休的；解除或终止劳动合同，未依法向乙方支付经济补偿的；劳动行政部门责令限期支付，甲

方拒不支付，甲方除全额支付乙方应得工资和经济补偿外，加付百分之五十以上百分之百以下标准的赔偿金。

第二十八条 乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除支付经济补偿金外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费；患重病和绝症的还应增加医疗补助费的百分之五十。

第二十九条 甲方解除或终止劳动合同应向乙方支付经济补偿金。

第三十条 乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，不告而别、自动离开工作岗位，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：

- 1、甲方为其支付的培训费、招收录用费、生产经营和工作的直接损失；
- 2、本合同或另有协议约定的培训服务期，违反服务期约定的违约金、竞业限制违约金。

第三十一条 甲方与乙方解除或终止劳动合同，应向乙方出具《解除劳动合同证明书》、《终止劳动合同证明书》，并报人力资源和社会保障行政部门备案。

第三十二条 甲方非法收取押金、保证金、就业金或以其他名义收取财物，扣押身份证，乙方有权拒绝，并向人力资源和社会保障行政部门举报，给乙方造成损失的，承担赔偿责任。

十、劳动争议处理

第三十三条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人任何一方应当自劳动争议发生之日起一年内向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 本合同的签订、变更、续订、解除、终止及履行接受劳动行政部门的监督检查。

第三十五条 本合同一式三份，应在签订后 15 日内将《劳动合同书》送人力资源和社会保障行政部门鉴证。

B8855D1B



甲方（盖章）

法人代表（盖章）

2023 年 1 月 1 日

乙方（签字）

2023 年 1 月 1 日



（ ）鉴字第 号

经审查，本合同符合劳动法律、法规和有关规定，予以鉴证。

年 月 日

B8855D1B

B8855D1B

土建质量员-熊鹏简历表

岗位名称	土建质量员		
姓 名	熊鹏	年 龄	41
性 别	男	毕业学校	/
学历和专业	/	毕业时间	/
执业/岗位资格	职业培训合格证	专业职称	/
执业/岗位证书编号	0422110600055000235	专业工作年限	10 年
主要工作业绩及担任的主要工作	赤壁市神山镇中心卫生院发热门诊建设项目（EPC）		

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件，主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C 证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培训考核合格证书的扫描件。

证书编码: 0422110600055000235

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



42230219850813353X

姓名: 熊鹏

身份证号: 42230219850813353x

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2026 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 湖北科技学院培训中心

发证时间: 2021年 03月 18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

B8855D1B



湖北省建筑市场监督与诚信一体化平台

企业 | 请输入关键词

首页

企业

人员

工程项目

诚信信息

企业申报业绩

政策文件

当前位置: 人员信息详情

人员详情

姓名: 熊鹏

证件类型: 身份证

证件号码: 422302*****3X

人员类型:

注册信息

非注册信息

诚信信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

序号	证书名称	证书类型	证书编号	有效期至
1	土建质量员	不分级	0422110600055000235	
2	安全生产考核合格证书	主要负责人 (A类)	鄂建安A (2025) 0035065	2028-06-23

B8855D1B

质量员-熊鹏劳动合同

合同编号: _____

劳动合同书

甲方（用人单位）名称: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

地 址: 赤壁市陆水湖大道 242 号

性 质: 有限公司

法定代表人（委托代理人）: 李瑞阶

乙方（劳动者）名 称: 熊鹏

性 别: 男

出生年月: 1985 年 8 月 13 日

家庭住址: 湖北省赤壁市新店镇官仕坳村九组

居民身份证号码: 42230219850813353X

赤壁市人力资源和社会保障局印制

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

第一条 甲方根据乙方工作年限及用工需要确定本合同期限：

(一) 有固定期限：自 2021 年 10 月 01 日起至 2026 年 10 月 30 日止。

(二) 无固定期限：自 2021 年 10 月 01 日起至法定终止条件出现时止。

其中试用期自 2021 年 10 月 01 日起至 2022 年 1 月 01 日止，期限为 3 月。

二、工作内容

第二条 甲方安排乙方从事 质量员 岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位(工种)。

三、工作时间和休息休假

第三条 乙方实行 (一) 工时制。

(一) 实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时。因特殊原因需要延长工作时间的，报劳动保障行政部门审批后，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

(二) 实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过 8 小时，平均每周工作时间不得超过 40 小时。

(三) 实行不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。

第四条 甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第五条 乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方应保证乙方每周至少休息一天。

四、劳动保护和劳动条件

第六条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定安全操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。对乙方进行业务技术、劳动安全卫生教育培训。

B8855D1B

第七条 对乙方从事接触职业病危害的作业的,甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。乙方有权拒绝甲方的违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举控告。

五、劳动报酬

第八条 乙方试用期的工资标准为____元/月。(试用期工资不得低于本单位同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,最低不得低于当地最低工资____标准。

第九条 乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,确定乙方工资:

- (一) 计时工资。____元/小时。
- (二) 计件工资。计件单价约定为____元。
- (三) 其他工资形式。____2800____元/月。

第十条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资,不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资,不得违反国家规定的最低工资的规定(福利待遇不列入工资)。

第十一条 甲方安排乙方延长工作时间,应支付不低于乙方工资 150% 的工资报酬;安排乙方在休息日工作又不能安排补休的,应支付不低于乙方工资 200% 的工资报酬;安排乙方在法定节假日工作的,应支付不低于乙方工资 300% 的工资报酬。

第十二条 非因乙方原因造成甲方停工、停产、歇业,未超过一个月的,甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资;超过一个月,未安排乙方工作的,甲方应按不低于当地失业保障标准支付乙方停工生活费(按最低工资标准 70% 支付)。长期停业,无法生产经营、无法履行合同,应向劳动保障行政部门报告,经批准后,按有关规定解除劳动合同。

第十三条 乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间,甲方应按国家和地方有关规定的标准或劳动合同约定的工资标准,支付乙方工资,不得无故克扣。

六、社会保险和福利待遇

第十四条 甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定在当地人力资源和社会保险机构申报社会保险;为乙方缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险,社会保险费个人缴纳部分,甲方可从乙方工资中代扣代缴。

甲乙双方解除、终止劳动合同时,甲方应为双方缴纳社会保险费至解除或终止之日。

B8855D1B

甲方应根据国务院《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规和政策规定到当地住房公积金管理机构办理住房公积金缴存登记，为乙方办理住房公积金帐户设立手续，缴存住房公积金。乙方个人缴存在住房公积金由甲方每月从其工资中代缴。

第十五条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定执行。

第十六条 乙方工伤待遇按照国家和地方有关法律法规执行。

第十七条 乙方在孕期、产期、哺乳期等享受待遇，按国家和地方有关生育保险政策规定执行。

七、劳动纪律和规章制度

第十八条 甲方制定的各项规章制度内容不得与国家法律法规相悖。应在公共场所公示，亲告知乙方。乙方应严格遵守甲方制定的规章制度完成劳动任务，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

八、劳动合同的变更、解除、终止

第十九条 甲方更换名称，法定代表人或者投资人，不影响本合同和履行。经甲乙双方协商一致，可以变更本合同约定和内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本双方各执行一份。订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以解除劳动合同。

第二十条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，不支付经济补偿金。

- 1、在试用期间，被证明不符合录用条件的；
- 2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
- 3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
- 4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，拒不改正的；
- 5、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

第二十一条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前 30 日以书面形式通知乙方或额外支付一个月工资后可以解除，甲方应支付解除劳动合同经济补偿金。

- 1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；
- 2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
- 3、双方不能就变更合同达成协议的；

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难的（地方政府规定的困难企业标准）

5、甲方转产、重大技术革新、经营方式调整、需裁减人员的；

第二十二条 甲方在生产经营期间，乙方有下列情形之一，甲方不得解除本合同：

- 1、患职业病、疑似职业病在医学观察期间的；
- 2、因工负伤治疗期间的；
- 3、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；
- 4、女职工在孕期、产期、哺乳期间的；
- 5、复员退伍义务兵初次参加工作未满三年的；
- 6、在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；
- 7、企业工会主席、副主席任职期未满的。

第二十三条 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同，甲方应当支付乙方相应的劳动报酬和经济补偿金并为乙方缴纳社会保险。

- 1、在试用期内乙方要求解除劳动合同应当3天通知甲方。
- 2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- 3、甲方不能按照本合同规定及时支付劳动报酬或者提供劳动条件的；
- 4、甲方不为乙方办理社会保险的。

乙方因上述2、3、4款提出解除劳动合同，甲方应向乙方支付经济补偿金。

第二十四条 甲方履行了本合同，没有侵害乙方权利的行为，乙方主动提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知甲方，甲方不支付经济补偿金。

第二十五条 乙方已享受基本养老保险待遇、死亡或被人民法院宣告死亡、失踪的。劳动合同终止。甲方不支付经济补偿金。

第二十六条 甲方被依法宣告破产、吊销营业执照、关闭、撤销或决定提前解散，劳动合同终止。甲方支付乙方经济补偿金，社会保险费缴至劳动合同终止之月。

九、经济补偿与同赔偿

第二十七条 甲方违反本合同，应按下列标准支付乙方经济补偿金和赔偿金。

甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的（人力资源和社会保障部门认可的特困企业、停产歇业、放假的除外）；工资标准低于当地最低工资标准的；安排加班不支付加班费或不补休的；解除或终止劳动合同，未依法向乙方支付经济补偿的；劳动行政部门责令限期支付，甲

方拒不支付，甲方除全额支付乙方应得工资和经济补偿外，加付百分之五十以上百分之百以下标准的赔偿金。

第二十八条 乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除支付经济补偿金外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费；患重病和绝症的还应增加医疗补助费的百分之五十。

第二十九条 甲方解除或终止劳动合同应依法支付经济补偿金。

第三十条 乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，不告而别、自动离开工作岗位，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：

- 1、甲方为其支付的培训费、招收录用费、生产经营和工作的直接损失；
- 2、本合同或另有协议约定的培训服务期，违反服务期约定的违约金、竞业限制违约金。

第三十一条 甲方与乙方解除或终止劳动合同，应向乙方出具《解除劳动合同证明书》、《终止劳动合同证明书》，并报人力资源和社会保障行政部门备案。

第三十二条 甲方非法收取押金、保证金、就业金或以其他名义收取财物，扣押身份证，乙方有权拒绝，并向人力资源和社会保障行政部门举报，给乙方造成损失的，承担赔偿责任。

十、劳动争议处理

第三十三条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人任何一方应当自劳动争议发生之日起一年内向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 本合同的签订、变更、续订、解除、终止及履行接受劳动行政部门的监督检查。

第三十五条 本合同一式三份，应在签订后 15 日内将《劳动合同书》送人力资源和社会保障行政部门鉴证。

B8855D1B

甲方（签章）



法人代表（签章）

[Handwritten signature]

2021 年 10 月 01 日

乙方（签章）



2021 年 10 月 01 日

（ ） 鉴字第 号

经审查，本合同符合劳动法律、法规和有关规定，予以鉴证。

鉴定机关（签章）

鉴定人（签章）

年 月 日

B8855D1B

B8855D1B

材料员-王晓斌简历表

岗位名称	材料员		
姓 名	王晓斌	年 龄	58
性 别	男	毕业学校	/
学历和专业	/	毕业时间	/
执业/岗位资格	职业培训合格证	专业职称	助工
执业/岗位证书编号	0421711194217008220	专业工作年限	15 年
主要工作业绩及担任的主要工作	赤壁市华舟学校新建学生宿舍、厕所及教学楼改造工程		

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件，主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C 证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培训考核合格证书的扫描件。

证书编码: 0421711194217008220

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 王晓斌

身份证号: 422323196802050316

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 湖北省

发证时间: 2020 年 11 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

B8855D1B

	出生年月: 1968.02
422323196802050316	专业名称: 施工管理
姓名: 王晓斌	资格名称: 助理工程师
性别: 男	批准时间: 2013.04
证书编号: L13400000000000000000	工作单位: 赤壁市职改办
发证日期: 2013.04	批准文号: 赤壁职改办[2013]03号
	赤壁市 工程技术初级评委会

姓名 王晓斌	
性别 男 民族 汉	
出生 1968 年 2 月 5 日	
住址 湖北省赤壁市蒲圻陆水村 一组龚家湾16号	
公民身份号码 422323196802050316	



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 赤壁市公安局
有效期限 2019.06.04-长期

B8855D1B



首页

企业

人员

工程项目

诚信信息

企业申报业绩

政策文件

当前位置: 人员信息详情

人员详情

姓名:	王晓斌		
证件类型:	身份证	证件号码:	422323*****16
人员类型:			

注册信息

非注册信息

诚信信息

序号	证书名称	证书类型	证书编号	有效期至
1	材料员	不分级	0421711194217008220	
2	工程类助理工程师	工程类助理工程师	L13462945	

材料员-王晓斌劳动合同

合同编号：_____

劳动合同书



甲方（用人单位）名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

地址：赤壁市陆水湖大道 242 号

性质：有限公司

法定代表人（委托代理人）：李瑞阶

乙方（劳动者）名称：王晓斌

性别：男

出生年月：1986 年 2 月 5 日

家庭住址：赤壁市蒲圻陆水村一组龚家湾 16 号

居民身份证号码：422323196802050316

赤壁市人力资源和社会保障局印制

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

第一条 甲方根据乙方工作性质及岗位要求确定本合同期限：

(一) 有固定期限，自2021年10月01日起至2026年10月01日止。

(二) 无固定期限，自 年 月 日起至法定终止条件出现时止。

其中试用期自 年 月 日至 年 月 日止，期限为 月。

二、工作内容

第二条 甲方安排乙方从事 材料员 岗位（工种）工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位（工种）。

三、工作时间和休息休假

第三条 乙方实行（一） 工时制。

(一) 实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，每周不超过40小时。经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过1小时。因特殊原因需要延长工作时间的，报劳动保障行政部门审批后，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。

(二) 实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过8小时，平均每周工作时间不得超过40小时。

(三) 实行不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。

第四条 甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第五条 乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方应保证乙方每周至少休息一天。

四、劳动保护和劳动条件

第六条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定安全操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。对乙方进行业务技术、劳动安全卫生教育培训。

第七条 对乙方从事接触职业病危害的作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

五、劳动报酬

第八条 乙方试用期的工资标准为____元/月。（试用期工资不得低于本单位同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，最低不得低于当地最低工资____标准。

第九条 乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方工资：

（一）计时工资。____元/小时。

（二）计件工资。计件单价约定为____元。

（三）其他工资形式：2500元/月。

第十条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资，不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资，不得违反国家规定的最低工资的规定（福利待遇不列入工资）。

第十一条 甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资300%的工资报酬。

第十二条 非因乙方原因造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个月的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个月，未安排乙方工作的，甲方应按不低于当地失业保障标准支付乙方停工生活费（按最低工资标准70%支付）。长期停业，无法生产经营、无法履行合同，应向劳动保障行政部门报告，经批准后，按有关规定解除劳动合同。

第十三条 乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间，甲方应按国家和地方有关规定的标准或劳动合同约定的工资标准，支付乙方工资，不得无故克扣。

六、社会保险和福利待遇

第十四条 甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定在当地人力资源和社会保险机构申报社会保险；为乙方缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险，社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方应为双方缴纳社会保险费至解除或终止之日。

甲方应根据国务院《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规和政
策规定到当地住房公积金管理机构办理住房公积金缴存登记,为乙方办理住房公积金帐户
设立手续,缴存住房公积金。乙方个人缴存在住房公积金由甲方每月从其工资中代缴。

第十五条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定执行。

第十六条 乙方工伤待遇按照国家和地方有关法律法规执行。

第十七条 乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇,按国家和地方有关生育保险政
策规定执行。

七、劳动纪律和规章制度

第十八条 甲方制定的各项规章制度内容不得与国家法律法规相悖。应在公共场所
公示,亲告知乙方。乙方应严格遵守甲方制定的规章制度完成劳动任务,执行劳动安全卫
生规程,遵守劳动纪律和职业道德。

八、劳动合同的变更、解除、终止

第十九条 甲方更换名称,法定代表人或者投资人,不影响本合同和履行。经甲乙
双方协商一致,可以变更本合同约定和内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。变更后的
劳动合同文本双方各执行一份。订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无
法履行的,经甲乙双方协商同意,可以解除劳动合同。

第二十条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,不支付经济补偿金。

- 1、在试用期间,被证明不符合录用条件的;
- 2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
- 3、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
- 4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位工作任务造成严重影响,拒
不改正的;
- 5、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

第二十一条 下列情形之一,甲方可以解除本合同,但应提前 30 日以书面形式通知
乙方或额外支付一个月工资后可以解除,甲方应支付解除劳动合同经济补偿金。

- 1、乙方患病或非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排
的工作的;
- 2、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
- 3、双方不能就变更合同达成协议的;

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难的（地方政府规定的困难企业标准）

5、甲方转产、重大技术革新、经营方式调整、需裁减人员的；

第二十二条 甲方在生产经营期间，乙方有下列情形之一，甲方不得解除劳动合同：

- 1、患职业病、疑似职业病在医学观察期间的；
- 2、因工负伤治疗期间的；
- 3、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；
- 4、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
- 5、复员退伍义务兵和复员后参加工作未满三年的；
- 6、在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；
- 7、企业工会主席、副主席任职期未满的。

第二十三条 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同，甲方应当支付乙方相应的劳动报酬和经济补偿金并为乙方缴纳社会保险。

- 1、在试用期内乙方要求解除劳动合同应当3天通知甲方。
- 2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- 3、甲方不能按照本合同规定及时支付劳动报酬或者提供劳动条件的；
- 4、甲方不为乙方办理社会保险的；

乙方因上述2、3、4款提出解除劳动合同，甲方应向乙方支付经济补偿金。

第二十四条 甲方履行了本合同，没有侵害乙方权利的行为，乙方主动提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知甲方，甲方不支付经济补偿金。

第二十五条 乙方已享受基本养老保险待遇、死亡或被人民法院宣告死亡、失踪的。劳动合同终止。甲方不支付经济补偿金。

第二十六条 甲方被依法宣告破产、吊销营业执照、关闭、撤销或决定提前解散，劳动合同终止。甲方支付乙方经济补偿金，社会保险费缴至劳动合同终止之月。

九、经济补偿与赔偿

第二十七条 甲方违反本合同，应按下列标准支付乙方经济补偿金和赔偿金。

甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的（人力资源和社会保障部门认可的特困企业、停产歇业、放假的除外）；工资标准低于当地最低工资标准的；安排加班不支付加班费或不补休的；解除或终止劳动合同，未依法向乙方支付经济补偿的；劳动行政部门责令限期支付，甲

方拒不支付，甲方除全额支付乙方应得工资和经济补偿外，加付百分之五十以上百分之百以下标准的赔偿金。

第二十八条 乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除支付经济补偿金外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费；患重病和绝症的还应增加医疗补助费的百分之五十。

第二十九条 甲方解除或终止劳动合同应向乙方支付经济补偿金。

第三十条 乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，不告而别、自动离开工作岗位，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：

- 1、甲方为其支付的培训费、招收录用费、生产经营和工作的直接损失；
- 2、本合同或另有协议约定的培训服务期，违反服务期约定的违约金、竞业限制违约金。

第三十一条 甲方与乙方解除或终止劳动合同，应向乙方出具《解除劳动合同证明书》、《终止劳动合同证明书》，并报人力资源和社会保障行政部门备案。

第三十二条 甲方非法收取押金、保证金、就业金或以其他名义收取财物，扣押身份证，乙方有权拒绝，并向人力资源和社会保障行政部门举报，给乙方造成损失的，承担赔偿责任。

十、劳动争议处理

第三十三条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人任何一方应当自劳动争议发生之日起一年内向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第三十四条 本合同的签订、变更、续订、解除、终止及履行接受劳动行政部门的监督检查。

第三十五条 本合同一式三份，应在签订后 15 日内将《劳动合同书》送人力资源和社会保障行政部门鉴证。

B8855D1B



甲方（盖章）



法人代表（盖章）

2021年10月01日

乙方（签字）王明斌



2021年10月01日

经审查，本合同符合劳动法律、法规和有关规定，予以鉴证。

鉴定机关（盖章）



年 月 日

B8855D1B

B8855D1B

资料员-王燕梅简历表

岗位名称	资料员		
姓 名	王燕梅	年 龄	48
性 别	女	毕业学校	华南农业大学
学历和专业	专科、农村财会与审计	毕业时间	2006 年 6 月 30 日
执业/岗位资格	职业培训合格证	专业职称	中级
执业/岗位证书编号	0421811494218007517	专业工作年限	13 年
主要工作业绩及担任的主要工作	金城国际		

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件，主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C 证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培训考核合格证书的扫描件。

证书编码: 0421811494218007517

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 王燕梅

身份证号: 422301197807101262

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 湖北省

发证时间: 2020 年 11 月 11 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

B8855D1B

高等教育自学考试
毕业证书

姓名: 王燕梅
身份证号: 422301780710126
证书编号: 66440306057000155

参加 农村财会与审计 专业 专科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,
经审定, 准予毕业

湖北省教育考试院
2006年6月30日

湖北省教育考试院
2006年6月30日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.06 01875377

姓名 王燕梅
性别 女
出生 1978年7月10日
住址 湖北省赤壁市陆水湖湖滨路717栋102号
公民身份号码 422301197807101262

中华人民共和国居民身份证

签发机关 赤壁市公安局
有效期限 2007.12.07-2027.12.07

B8855D1B



湖北省建筑市场监督与诚信一体化平台

企业 | 请输入关键词

首页

企业

人员

工程项目

诚信信息

企业申报业绩

政策文件

当前位置: 人员信息详情

人员详情

姓名:	王燕梅		
证件类型:	身份证	证件号码:	422301*****62
人员类型:			

注册信息

非注册信息

诚信信息

序号	证书名称	证书类型	证书编号	有效期至
1	资料员	不分级	0421811494218007517	

资料员-王燕梅劳动合同

合同编号：_____



甲方（用人单位）名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
地 址：赤壁市陆水湖大道 242 号
性 质：有限公司

法定代表人（委托代理人）：李瑞阶

乙方（劳动者）名 称：王燕梅
性 别：女
出生年月：1978 年 07 月 10 日
家庭住址：赤壁市陆水湖湖滨路 717 栋 102 号
居民身份证号码：422301197807101262

赤壁市人力资源和社会保障局印制

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

第一条 甲方根据乙方工作性质及用工需要确定本合同期限：

(一) 有固定期限，自 年 月 日起至 年 月 日止。

(二) 无固定期限，自 2023 年 1 月 10 日起至法定终止条件出现时止。

其中试用期自 年 月 日至 年 月 日止，期限为 月。

二、工作内容

第二条 甲方安排乙方从事 资料员 岗位(工种)工作。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作岗位(工种)。

三、工作时间和休息休假

第三条 乙方实行 (一) 工时制。

(一) 实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时。因特殊原因需要延长工作时间的，报劳动保障行政部门审批后，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

(二) 实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过 8 小时，平均每周工作时间不得超过 40 小时。

(三) 实行不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。

第四条 甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。

第五条 乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利，甲方应保证乙方每周至少休息一天。

四、劳动保护和劳动条件

第六条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定安全操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。对乙方进行业务技术、劳动安全卫生教育培训。

第七条 对乙方从事接触职业病危害的作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

五、劳动报酬

第八条 乙方试用期的工资标准为____元/月。（试用期间工资不得低于本单位同岗最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，最低不得低于当地最低工资____标准。）

第九条 乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方工资：

（一）计时工资。____元/小时。

（二）计件工资。计件单价约定为____元。

（三）其他工资形式。____3000____元/月。

第十条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资，不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资，不得违反国家规定的最低工资的规定（福利待遇不列入工资）。

第十一条 甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资300%的工资报酬。

第十二条 非因乙方原因造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个月的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个月，未安排乙方工作的，甲方应按不低于当地失业保障标准支付乙方停工生活费（按最低工资标准70%支付）。长期停业，无法生产经营、无法履行合同，应向劳动保障行政部门报告，经批准后，按有关规定解除劳动合同。

第十三条 乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间，甲方应按国家和地方有关规定的标准或劳动合同约定的工资标准，支付乙方工资，不得无故克扣。

六、社会保险和福利待遇

第十四条 甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定在当地人力资源和社会保险机构申报社会保险：为乙方缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险，社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方应为双方缴纳社会保险费至解除或终止之日。

B8855D1B

甲方应根据国务院《住房公积金管理条例》和有关住房公积金管理的法律、法规和政策规定到当地住房公积金管理机构办理住房公积金缴存登记，为乙方办理住房公积金帐户设立手续，缴存住房公积金。乙方个人缴存在住房公积金由甲方每月从其工资中代缴。

第十五条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按照国家和地方有关政策规定执行。

第十六条 乙方工伤待遇按国家和地方有关法律法规执行。

第十七条 乙方在孕期、产期、哺乳期等各项待遇，按国家和地方有关生育保险政策规定执行。

七、劳动纪律和规章制度

第十八条 甲方制定的各项规章制度内容不得与国家法律法规相悖。应在公共场所公示，亲告知乙方。乙方应严格遵守甲方制定的规章制度完成劳动任务，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

八、劳动合同的变更、解除、终止

第十九条 甲方更换名称，法定代表人或者投资人，不影响本合同和履行。经甲乙双方协商一致，可以变更本合同约定和内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本双方各执行一份。订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以解除劳动合同。

第二十条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，不支付经济补偿金。

- 1、在试用期间，被证明不符合录用条件的；
- 2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
- 3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
- 4、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作任务造成严重影响，拒不改正的；
- 5、被依法追究刑事责任或劳动教养的。

第二十一条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前 30 日以书面形式通知乙方或额外支付一个月工资后可以解除，甲方应支付解除劳动合同经济补偿金。

- 1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；
- 2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
- 3、双方不能就变更合同达成协议的；

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难的（地方政府规定的困难企业标准）

5、甲方转产、重大技术改新、经营方式调整、需裁减人员的；

第二十二條 甲方在生产经营期间，乙方有下列情形之一，甲方不得解除本合同：

- 1、患职业病、疑似职业病在医学观察期间的；
- 2、因工负伤治疗期间的；
- 3、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；
- 4、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
- 5、复员退伍义务兵初次参加工作未满三年的；
- 6、在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；
- 7、企业工会主席、副主席任职期未滿的。

第二十三條 有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同，甲方应当支付乙方相应的劳动报酬和经济补偿金并为乙方缴纳社会保险。

- 1、在试用期内乙方要求解除合同应当3天通知甲方。
- 2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
- 3、甲方不能按照本合同规定及时支付劳动报酬或者提供劳动条件的；
- 4、甲方不为乙方办理社会保险的；

乙方因上述2、3、4款提出解除劳动合同，甲方应向乙方支付经济补偿金。

第二十四條 甲方履行了本合同，没有侵害乙方权利的行为，乙方主动提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知甲方，甲方不支付经济补偿金。

第二十五條 乙方已享受基本养老保险待遇、死亡或被人民法院宣告死亡、失踪的。劳动合同终止。甲方不支付经济补偿金。

第二十六條 甲方被依法宣告破产、吊销营业执照、关闭、撤销或决定提前解散，劳动合同终止。甲方支付乙方经济补偿金，社会保险费缴至劳动合同终止之月。

九、经济补偿与同赔偿

第二十七條 甲方违反本合同，应按下列标准支付乙方经济补偿金和赔偿金。

甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的（人力资源和社会保障部门认可的特困企业、停产歇业、放假的除外）；工资标准低于当地最低工资标准的；安排加班不支付加班费或不补休的；解除或终止劳动合同，未依法向乙方支付经济补偿的；劳动行政部门责令限期支付，甲

方拒不支付，甲方除全额支付乙方应得工资和经济补偿外，加付百分之五十以上百分之百以下标准的赔偿金。

第二十八条 乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除支付经济补偿金外，还应发给乙方不低于六个月工资的医疗补助费。患重病和绝症的还应增加医疗补助费的百分之五十。

第二十九条 甲方解除或终止劳动合同应向乙方支付经济补偿金。

第三十条 乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，不告而别、自动离开工作岗位，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：

- 1、甲方为其支付的培训费、招收录用费、生产经营和工作的直接损失；
- 2、本合同或另有协议约定的培训服务期，违反服务期约定的违约金、竞业限制违约金。

第三十一条 甲方与乙方解除或终止劳动合同，应向乙方出具《解除劳动合同证明书》、《终止劳动合同证明书》，并报人力资源和社会保障行政部门备案。

第三十二条 甲方非法收取押金、保证金、就业金或以其他名义收取财物，扣押身份证，乙方有权拒绝，并向人力资源和社会保障行政部门举报，给乙方造成损失的，承担赔偿责任。

十、劳动争议处理

第三十三条 因履行本合同发生的劳动争议，当事人任何一方应当自劳动争议发生之日起一年内向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。


第三十四条 本合同的签订、变更、续订、解除、终止及履行接受劳动行政部门的监督检查。

第三十五条 本合同一式三份，应在签订后 15 日内将《劳动合同书》送人力资源和社会保障行政部门鉴证。

B8855D1B



甲方（签章）

法人代表（签章）

2023 年 4 月 10 日



乙方（签章）

2023 年 4 月 10 日

合 同 鉴 证

（ ） 鉴字第 号

经审查，本合同符合劳动法律、法规和有关规定，予以鉴证。

鉴定机关（签章）

鉴定人（签章）

年 月 日

B8855D1B

湖北省建筑市场监管与诚信一体化平台

企业 > | 请输入关键词

Q

首页

企业

人员

工程项目

诚信信息

企业申报业绩

政策文件

当前位置：企业详情

① 外聘勘察，设计，造价，监理类型企业在一体化平台自行填报，盖章扫描后需经注册企业负责。

企业信息					
企业名称：	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	企业地址：	咸宁市		
企业经营地址：					
统一社会信用代码：	914212810635465373	行政区划：	湖北省-咸宁市-赤壁市		
营业执照注册号：	914212810635465373	成立时间：	2013-04-07		
营业执照工商登记注册类型：					
注册资本(万元)：	4000	实收资本(万元)：			
法人代表：	李瑞阶	法人职务：	工程师		

企业资质信息

企业人员

工程项目

诚信信息

企业资质信息

企业人员

工程项目

诚信信息

新建建筑业企业

证书编号	资质名称	等级	发证日期	证书有效截止日期	发证机关
D242073904	建筑工程施工总承包贰级	二级	2024-12-26	2025-12-25	湖北省住房和城乡建设厅
D242073904	市政公用工程施工总承包贰级	二级	2024-12-26	2025-12-25	湖北省住房和城乡建设厅
D242073904	地基基础工程专业承包贰级	二级	2024-12-26	2025-12-25	湖北省住房和城乡建设厅
D242073904	建筑装饰装修工程专业承包贰级	二级	2024-12-26	2025-12-25	湖北省住房和城乡建设厅
D242073904	环保工程专业承包贰级	二级	2024-12-26	2025-12-25	湖北省住房和城乡建设厅
BA442007893	施工劳务不分等级	不分等级	2022-07-11	2027-07-10	咸宁市住房和城乡建设局
BA442007893	施工劳务资质不分等级	不分等级	2022-07-11	2027-07-10	咸宁市住房和城乡建设局

安全生产许可证

证书编号	资质名称	等级	发证日期	证书有效截止日期	发证机关
(鄂)JZ安许证字[2014]...	建筑施工企业安全生产许可证		2022-12-01	2025-11-29	湖北省住房和城乡建设厅

企业资质信息	企业人员	工程项目	诚信信息		
序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	查看
1	魏建明	男	身份证	421221*****36	Q
2	熊桑华	女	身份证	421221*****27	Q
3	王满萍	女	身份证	421281*****22	Q
4	李晴	女	身份证	421281*****67	Q
5	程伟善	女	身份证	421281*****40	Q
6	陈颖志	男	身份证	421281*****10	Q
7	刘俊	男	身份证	421281*****10	Q
8	李虹	女	身份证	421281*****27	Q
9	刘国庆	男	身份证	421281*****17	Q
10	王燕梅	女	身份证	422301*****62	Q
11	刘木平	男	身份证	422302*****1X	Q
12	李瑞阶	男	身份证	422302*****12	Q
13	徐文武	男	身份证	422302*****31	Q
14	李成鹏	男	身份证	422302*****13	Q
15	李君华	男	身份证	422302*****12	Q
16	宋红星	男	身份证	422302*****18	Q
17	熊鹏	男	身份证	422302*****3X	Q
18	宋耀辉	男	身份证	422302*****36	Q
19	刘剑	男	身份证	422302*****1X	Q
20	范彪	男	身份证	422302*****12	Q
21	来燕峰	男	身份证	422322*****30	Q
22	尹春山	男	身份证	422322*****10	Q
23	尹晓毛	男	身份证	422322*****16	Q
24	袁凯	男	身份证	422322*****14	Q
25	宋小明	男	身份证	422323*****16	Q
26	李耀先	男	身份证	422323*****38	Q
27	王晓斌	男	身份证	422323*****16	Q
28	方彪	男	身份证	422323*****34	Q
29	宋顺来	男	身份证	422323*****13	Q
30	周玉清	男	身份证	422323*****3X	Q
31	鲍志勇	男	身份证	422323*****38	Q
32	马海鹏	男	身份证	422323*****16	Q
33	马若飞	男	身份证	422323*****12	Q
34	魏峰	男	身份证	422323*****1X	Q
35	方新华	男	身份证	422323*****15	Q
36	刘建波	男	身份证	430122*****12	Q
37	陈国华	男	身份证	430681*****94	Q

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况

1-1 投标人基本情况表

投标人名称	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司					
注册地址	赤壁市陆水湖大道 242 号			邮政编码	437300	
联系方式	联系人	李瑞阶		电 话	13329991999	
	传 真	0715-5905858		网 址	/	
组织结构	有限责任公司（自然人投资或控股）					
法定代表人	姓名	李瑞阶	技术职称	工程师	电话	13329991999
技术负责人	姓名	尹春山	技术职称	工程师	电话	13872157799
成立时间	2013-04-07		员工总人数：103			
企业资质等级	建筑工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级		其中	注册建造师	12	
营业执照号	914212810635465373			高级职称人员	1	
注册资金	4000.00（万元）			中级职称人员	10	
基本账户开户银行	中国银行股份有限公司赤壁赤马港支行			初级职称人员	30	
基本账户账号	566461654589			技工	50	
经营范围	房屋建筑工程总承包贰级、市政公用工程专业承包、地基与基础工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包，土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电工程、体育场馆及体育场地工程、环保工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（涉及许可经营的项目，应取得相关部门许可后方可经营）。					
备注	/					

备注：1. 本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（基本存款账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。

2. 联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

营业执照

B8855D1B

营业执照

(副本) (1-4)

统一社会信用代码 914212810635465373

名称 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 赤壁市陆水湖大道242号
法定代表人 李瑞阶
注册资本 肆仟万圆整
成立日期 2013年04月07日
营业期限 2013年04月07日至2063年04月06日
经营范围 房屋建筑工程总承包贰级、市政公用工程专业承包、地基与基础工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电工程、体育场馆及体育场地工程、环保工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。
(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)



登记机关



企业信用信息公示系统网址:

<http://hb.gsxt.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

B8855D1B

企业资质证书-工程项目承揽

建筑业企业资质证书

企业名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
详细地址：赤壁市陆水湖大道242号
统一社会信用代码：914212810635465373
法定代表人：李瑞阶
注册资本：4000万人民币
经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
证书编号：D242073904
有效期至：2031年01月08日

资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级

本使用件仅用于：工程项目承揽

使用期限：2026-01-13至2026-12-31

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅
2026年1月13日

请使用湖北住建综合服务平台
微信小程序扫一扫

企业资质证书-政府招投标

建筑业企业资质证书

企业名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
详细地址：赤壁市陆水湖大道242号
统一社会信用代码：914212810635465373
法定代表人：李瑞阶
注册资本：4000万人民币
经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
证书编号：D242073904
有效期至：2031年01月08日

资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级

本使用件仅用于：政府招投标

使用期限：2026-01-13至2026-12-31

发证机关：赤壁市住房和城乡建设局
2026年1月13日

请使用湖北住建综合服务平台
微信小程序扫一扫

企业资质证书-资信证明

B8855D1B

建筑业企业资质证书

企业名称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
详细地址：赤壁市陆水湖大道242号
统一社会信用代码：914212810635465373
法定代表人：李瑞阶
注册资本：4000万人民币
经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
证书编号：D242073904
有效期至：2031年01月08日

资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级

本使用件仅用于：资信证明

使用期限：2026-01-13至2026-12-31



发证机关：赤壁市住房和城乡建设局
2026年1月13日

请使用湖北住建综合服务平台
微信小程序扫一扫

安全生产许可证



统一社会信用代码：914212810635465373

编号：(鄂)JZ安许证字[2014]009236

安全生产许可证







企业名称	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
法定代表人	李瑞阶
单位地址	赤壁市陆水湖大道242号
经济类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
许可范围	建筑施工
有效期	2025年11月19日至2028年11月19日

发证机关：赤壁市住房和城乡建设局

发证日期：2025年11月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

开户行许可证

编号: 5210-01070613

符合开户条件, 准予

重庆市瑞丰建筑工程有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司赤壁赤壁马港支行

发证机关(盖章)
2013年 04月 11日

核准号: J5362000301401

经审核, 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 李瑞阶

账 号 566461654589

开户行许可证

中国银行股份有限公司

三大认证体系
质量管理体系认证证书

B8855D1B


秉泰国际认证
Hengtai International Certification

质量管理体系认证证书

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

证书编号:60821Q0185R1M
统一信用代码证号:914212810635465373
注册地址:赤壁市陆水湖大道 242 号
审核地址:湖北省咸宁市赤壁市陆水湖大道 242 号
管理体系符合标准:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015&GB/T50430-2017
证书覆盖范围:资质范围内建筑工程的施工
证书颁发日期:2025 年 06 月 25 日 注册有效期至:2027 年 07 月 30 日
注:获证组织必须于 2026 年 06 月 25 日之前接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效,如有多场所信息见证书附件,可在公共服务平台查看。




签发

 中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C304-M

证书信息可以扫描右侧二维码
秉泰国际认证有限公司网址 <http://www.bygjrz.com>
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站
(www.cnca.gov.cn) 上查询

秉泰国际认证有限公司
湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道以南、高科园西路以西、光谷六路以东商务项目(长江数字文化中心)一期 B3 号楼办公 16 层 9 号房(自贸区武汉片区)(光谷崇文中心) 电话:027-65522382



环境管理体系认证证书



秉奕国际认证

(BYICCN)

环境管理体系认证证书

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

证书编号:60821E0168R2M

统一信用代码证号:914212810635465373

注册地址:赤壁市陆水湖大道 242 号

审核地址:湖北省咸宁市赤壁市陆水湖大道 242 号

管理体系符合标准:GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

证书覆盖范围:资质范围内建筑工程的施工所涉及的相关环境管理活动

证书颁发日期:2025 年 06 月 25 日

注册有效期至:2027 年 07 月 30 日

注:获证组织必须于 2026 年 06 月 25 日之前接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效,如有多场所信息见证书附件,可在公共服务平台查看。



签发



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C304-M

证书信息可以扫描右侧二维码

秉奕国际认证有限公司网址 <http://www.bygjrz.com>

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站

(www.cnca.gov.cn) 上查询

秉奕国际认证有限公司

湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道以南、高科园西路以西、光谷六路以东商务项目(长江数字文化中心)一期 B3 号楼办公 16 层 9 号房(自贸片区武汉片区)(光谷崇文中心) 电话:027-65522382



职业健康安全管理体系认证证书



秉奕国际认证

BYICC

职业健康安全管理体系认证证书

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

证书编号:60821S0165R1M

统一信用代码证号:914212810635465373

注册地址:赤壁市陆水湖大道 242 号

审核地址:湖北省咸宁市赤壁市陆水湖大道 242 号

管理体系符合标准:GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018

证书覆盖范围:资质范围内建筑工程的施工所涉及的相关职业健康安全管理活动

证书颁发日期:2025 年 06 月 25 日

注册有效期至:2027 年 07 月 30 日

注:获证组织必须于 2026 年 06 月 25 日之前接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效,如有多场所信息见证书附件,可在公共服务平台查看。



签发



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C304-M

证书信息可以扫描右侧二维码

秉奕国际认证有限公司网址 <http://www.bygjrz.com>

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站
(www.cnca.gov.cn) 上查询

秉奕国际认证有限公司

湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道以南、高科园西路以西、光谷六路以东商务项目(长江数字文化中心)一期 B3 号楼办公 16 层 9 号房(自贸区武汉片区)(光谷崇文中心) 电话:027-65522382



当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号:	请输入准确的证书编号		获证组织名称:		赤壁市清丰建筑工程有限公司
认证项目:					
国家地区:	中国境内				证书状态: 有效

□具有CNAS标识

查询

8000
 10000

[组织列表\(点击查看证书信息\)](#)

序号	组织名称	统一社会信用代码	组织机构代码
1	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	914212810836463373	

[证书列表\(点击查看详细信息\)](#)

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

证书编号: 60821S0165R1M

认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证

证书到期日期: 2027-07-30

发证机构：秉奕国际认证有限公司

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

证书编号: 60821Q0185R1M

认证项目/产品类别：建设工程施工质量管理体系认证

证书到期日期: 2027-07-30

发证机构：秉奕国际认证有限公司

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

证书编号: 60821E0166R1M

认证项目/产品类别：环境管理体系认证

证书到期日期: 2027-07-30

1-2 关联单位情况说明

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无

与本单位存在控股与被控股关系的单位：无



与本单位存在管理与被管理关系的单位：无

备注：1. 投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。
2. 联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

1-3 建筑业企业信息登记承诺书

赤壁市住房和城乡建设局（招标人名称）：

我单位已按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（鄂建文〔2015〕83号）“省内外建筑企业在各市区区域流动，统一实行一体化平台登记管理”的相关规定，在湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台进行信息登记。我方在此承诺，**截至投标截止时间**，我单位在本投标文件提供的企业资质信息和拟派项目管理人员信息与湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台信息**一致**，若中标后因我方原因导致招标人无法办理本项目施工许可证，我方愿无条件与招标人解除本项目合同。

特此承诺

投标人：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（盖单位章）

2026年6月15日

- 备注：1. 根据湖北省住房和城乡建设厅《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（鄂建文〔2015〕83号）的规定，“省内外建筑企业在各市区区域流动，统一实行一体化平台登记管理”。投标人应当在“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”（网址：<http://jg.hbcic.net.cn/web/>）进行企业基本信息和人员信息登记。
2. 不具备建筑业企业资质证书的企业无需提供《建筑业企业信息登记承诺书》。
3. 投标人提供的《建筑业企业信息登记承诺书》与事实不符的，按提供虚假承诺处理。
4. 招标人、招标代理机构在本项目评标结果公示期间，应对中标候选人拟派项目管理班子信息与一体化平台登记信息是否一致情况进行比对。
5. 填写格式要求：本承诺书应严格按照本格式填写

一体化平台承诺函

致： 赤壁市住房和城乡建设局

本公司 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（单位名称）在此承诺：我公司在投标文件中所提供的企业基本信息、人员信息登记与《湖北省建筑市场监管与诚信一体化工作平台》中的企业基本信息和人员信息登记一致。

我方保证上述信息的真实和准确，如有弄虚作假愿意承担因我方就此所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026 年 6 月 15 日



Handwritten signature and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

B8855D1B

B8855D1B

企业资质信息	企业人员	工程项目	诚信信息		
序号	姓名	性别	证件类型	证件号码	查看
1	魏建明	男	身份证	421221*****36	Q
2	熊桑华	女	身份证	421221*****27	Q
3	王满萍	女	身份证	421281*****22	Q
4	李晴	女	身份证	421281*****67	Q
5	程伟善	女	身份证	421281*****40	Q
6	陈颖志	男	身份证	421281*****10	Q
7	刘俊	男	身份证	421281*****10	Q
8	李虹	女	身份证	421281*****27	Q
9	刘国庆	男	身份证	421281*****17	Q
10	王燕梅	女	身份证	422301*****62	Q
11	刘木平	男	身份证	422302*****1X	Q
12	李瑞阶	男	身份证	422302*****12	Q
13	徐文武	男	身份证	422302*****31	Q
14	李成鹏	男	身份证	422302*****13	Q
15	李君华	男	身份证	422302*****12	Q
16	宋红星	男	身份证	422302*****18	Q
17	熊鹏	男	身份证	422302*****3X	Q
18	宋耀辉	男	身份证	422302*****36	Q
19	刘剑	男	身份证	422302*****1X	Q
20	范彪	男	身份证	422302*****12	Q
21	来燕峰	男	身份证	422322*****30	Q
22	尹春山	男	身份证	422322*****10	Q
23	尹晓毛	男	身份证	422322*****16	Q
24	袁凯	男	身份证	422322*****14	Q
25	宋小明	男	身份证	422323*****16	Q
26	李耀先	男	身份证	422323*****38	Q
27	王晓斌	男	身份证	422323*****16	Q
28	方彪	男	身份证	422323*****34	Q
29	宋顺来	男	身份证	422323*****13	Q
30	周玉清	男	身份证	422323*****3X	Q
31	鲍志勇	男	身份证	422323*****38	Q
32	马海鹏	男	身份证	422323*****16	Q
33	马若飞	男	身份证	422323*****12	Q
34	魏峰	男	身份证	422323*****1X	Q
35	方新华	男	身份证	422323*****15	Q
36	刘建波	男	身份证	430122*****12	Q
37	陈国华	男	身份证	430681*****94	Q

1-4 项目管理机构主要人员及简历表

说明：“项目管理机构主要人员及简历表”同本章第七节。



1-5 拟投入主要施工机械设备情况表

机械设备名称	型号规格	数 量	目前状况	来 源	现停放地点	备 注
全站仪	尼康	1	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
水准仪	DS30	3	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
经纬仪	DJ2	1	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
卷扬机	JM-5t	1	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
卷扬机	JJM-3t	2	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
钢丝绳	各类	90m	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
砂浆机	350L	2	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
插入振捣器	ZG-50	8	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
平板振捣器	PZ-50	8	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
钢筋切断机	GJSY	3	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
钢筋弯曲机	WT-40	3	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/
交流电焊机	BX-500	4	已使用 1 年，目前状况良好，目前没有使用	市场租赁	仓库	/

备注：“目前状况”应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目。本招标项目（标段）投标人资质条件、能力和信誉中要求的主要施工机械设备，投标人应提供相关证明材料，如自有设备的原始发票扫描件、折旧政策、停放地点和使用状况等的说明文件，租赁设备的租赁意向书或带条件生效的租赁合同扫描件。

投标能力承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司在赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）项目投标中拟投入的主要施工机械设备配置合理、品种齐全，可以充分满足本标段施工需要。

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我公司就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



机械设备租赁合同

机械设备租赁合同

承租方：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（简称甲方）

出租方：湖北胜誉机械设备有限公司（简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法规、规章的规定，遵循平等、自愿、互利的原则，合同双方就施工机械设备租赁事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 设备名称、型号、规格及数量

设备名称	规格型号	数量	备注
物料提升机	SCD200	2台	
砂浆搅拌机	400L	2台	
灰浆搅拌机	200L	2台	
钢筋切断机	CQ40-2	2台	
钢筋弯曲机	GJb40	2台	
闪光对焊机	VN-100	6台	
石料切割机		2台	
电渣压焊机	MJ50	4台	
手提电锯	MJ50	6台	
圆盘锯	MJ105	4台	
木工平刨机	BM-106	2台	
木工开榫机		2台	
平板振动器	PZ-50	3台	
插入式振动	ZN50	6根	
潜水泵	50	2台	
高压水泵	YB7b2-2	2台	
砼加压泵		2台	
挖掘机	WY100-1.0	2台	
推土机		2台	
平地机	PY160B	2台	
装载机	ZL120	2台	

振动压路机		2 台	
沥青摊铺机	LTU120-2	2 台	
沥青洒布机	LSB1000	2 台	
沥青砼搅拌机	QLB-4000	2 台	
汽车吊	QY25	2 台	
洒水车	QT263	2 台	

第二条 租赁期限

设备租赁期限为 2 年，即自 2025 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日，具体以甲方书面确定的设备进退场通知单为准。

甲方因工程需要延长租期，应在合同届满前 15 日内，重新签订合同。

第三条 租金及支付

1. 租金及计算：租金 32000 元 / 月；实际使用不足月部分按照月租费 ÷ 30 天 × 实际使用天数计算。

2. 设备到场前，甲方应支付安装费、检测费、进出场费用共计 15000 元整。

3. 租金支付：租赁费用按月计算。每月的 20 日由乙方开具当月租费结算单及等额发票交甲方办理结算手续。

4. 租赁计费起止时间

(1) 甲方书面的进场通知单为设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后甲方仍不开工，租赁时间照常计算。

(2) 在机械租赁期间，因不可抗力原因造成的机械停工，双方互不承担。

(3) 乙方应保证所提供设备的正常运行，每月不得低于 240 小时的可使用时间，对超出工作时间不分，应按签证处理。

(4) 机械退租时，甲方必须提前 7 天向乙方发出书面通知，乙方接到书面通知为设备租赁结束时间。若因乙方联系方式变更未及时通知乙方，致使乙方的书面通知单无法送达甲方，则退租时间以甲方的书面文件为准。

第四条 租赁方式及所有权

1. 租赁方式：本设备的租赁由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

2. 租赁设备的所有权：租赁设备及其构配件的所有权属于乙方，甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权。

3. 未经乙方同意，甲方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成相关责任由甲方负责。

第五条 租赁机械的毁损和灭失

1. 乙方应配备技术熟练的持证人员，并严格遵守相关安全操作规程和甲方现场的安全规章制度和防护要求。若乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故，由乙方承担由此造成的全部责任。

2. 乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任。

3. 由于不可抗力的原因造成合同无法按约定履行及设备损毁，双方互不承担责任。

第六条 双方义务和责任

（一）乙方的义务和责任

1. 密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的施工安排，但有权拒绝甲方的违章指挥。

2. 负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好，费用已包含在租赁费中不再另外计取。如因故障造成单次连续停机超过 2 天以上，则超过的天数不收台班费。

3. 负责操作人员的工资、设备维修配件、动力燃料费，费用已包含在租赁费中不再另外计取。

4. 与甲方共同办理机械设备的租费签认工作。

5. 自行为出租设备及操作人员办理保险，费用已包含在租赁费中不再另外计取。

6. 负责租赁期间设备保护及看守。

（二）甲方的义务和责任

1. 负责工作期间施工现场的管理，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械和人员的损伤，甲方承担相应的责任。
2. 提供乙方操作司机的食宿，费用。
3. 负责租赁设备的进场签证及每月租赁的签证工作，负责租赁费的及时支付。

第八条 违约责任

1. 甲方应按合同相关约定履行义务，若出现甲方违约事件，甲方应向乙方承担违约责任。
2. 乙方应遵守承包方的施工现场管理，满足承包方工程进度需要。若出现设备故障连续超过 7 天，甲方有权解除合同，乙方应服从并于 3 日内退出施工场地。
3. 乙方不履行或不按约定履行合同义务时，甲方将对乙方发出限期改正令，乙方未在限期时间内改正的，乙方应向甲方支付违约金，每次额度为 1000 元。

第九条 不可抗力

1. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
2. 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 7 天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十条 争议与仲裁

1. 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，依法向甲方所在地人民法院起诉；
2. 合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得免除合同责任，并还应承担因此造成甲方的损失。

第十一条 通知

1. 乙方可供函达的地址：赤壁市陆水湖大道 242 号

如因乙方提供的地址及收件人不正确或变更未及时通知甲方，导致甲方邮寄的履约函件、重要经济资料等邮件退回的，该邮件具有已送达乙方同样之效果

2. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 3 日内，以书面形式通知对方；否则，由未及时通知的一方承担由此而引起的相应责任。

第十二条 合同解除与中止

1. 按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前 7 日通知违约方。

2. 因不可抗力 and 行政主管部门原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，受影响一方提出不能继续履行原合同的详细资料和有关部门的证明甲乙双方可以解除合同。

3. 发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

4. 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

第十三条 合同生效和终止

本合同双方签字盖章后生效；双方履行完毕合同全部义务，本合同即告终止。

第十四条 其他

1. 本合同一式 二 份，双方各持 一 份。经双方签字和盖章后发生法律效力，传真件有效。

2. 合同经双方签字生效，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容，应经协商一致后，重新签定补充协议。合同签定后施工前，一方无故终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款的 10% 支付违约金，办理终止合同手续。

甲方名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

电话：

李瑞卿

乙方名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

电话：

谢国欣

2025 年 5 月 10 日

(二) 近 3 年财务状况
近 3 年财务审计报告
2022 年财务审计报告



审计报告

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司(2022)



湖北双胜会计师事务所（普通合伙） 审 计 报 告

鄂双审字[2023]K第2-002号

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司股东：

一、审计意见

我们审计了赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赤壁市瑞丰建筑工程有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估赤壁市瑞丰建筑工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赤壁市瑞丰建筑工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赤壁市瑞丰建筑工程有限公司的财务报告过程。

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对赤壁市瑞丰建筑工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赤壁市瑞丰建筑工程有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

附件:

- 1、2022 年 12 月 31 日资产负债表;
- 2、2022 年度利润表;
- 3、2022 年度现金流量表;
- 4、2022 年度所有者权益变动表;
- 5、2022 年度会计报表附注;
- 6、审计机构营业执照复印件;
- 7、审计机构执业证书复印件;
- 8、注册会计师执业资格证书复印件。



湖北双胜会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 · 湖北

二〇二三年二月二十一日

审计机构: 湖北双胜会计师事务所(普通合伙)



B8855D1B

资产负 债 表

会企01表
单位：元

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

2022年12月31日

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,418,558.81	1,016,757.63	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	4,015,567.48	2,064,904.88
应收账款	4			预收账款	71	1,880,541.28	1,781,904.77
应收利息	5			应付职工薪酬	72	269,985.37	
应收帐款	6	9,850,775.65	5,629,205.47	应付福利费	73		
其他应收款	7	3,500,818.03	3,591,139.13	应付股利	74	12,357,500.00	11,793,448.31
预付帐款	8	3,408,020.77	3,634,000.08	应交税费	75	211,524.26	271,513.66
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	10,265,381.53	6,203,091.57	其他应付款	81	5,866,391.30	2,734,450.99
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	84		
流动资产合计	31	30,443,554.79	20,074,193.88	其他流动负债	90		
长期投资：				长期应付款	101	24,601,509.69	18,646,222.61
长期股权投资	32			长期借款	102		
长期债权投资	34			应付债券	103		
长期投资合计	38	-	-	专项应付款	106		
固定资产：				长期应付款	108		
固定资产原价	39	4,321,430.70	4,321,430.70	其他长期负债	110		
减：累计折旧	40	438,892.51	565,071.98	长期应付款合计	110	-	-
固定资产净值	41	3,882,538.19	3,756,358.72	递延税款项目	114		
减：固定资产减值准备	42			递延税款	115		
固定资产净额	43	3,882,538.19	3,756,358.72	少数股东权益	116		
工程物资	44			所有者权益（或股东权益）：			
在建工程	45	7,315,448.20	7,404,186.75	实收资本（或股本）	117	6,100,000.00	6,100,000.00
固定资产合计	46			减：已归还投资	118		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	119	6,100,000.00	6,100,000.00
无形资产	51			资本公积	120	3,000,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用	52			盈余公积	121		380,753.53
其他长期资产	53			其中：法定公益金	122		
无形资产及其他资产合计	60	-	-	未分配利润	123	7,940,031.49	3,107,763.21
递延投资	61			所有者权益（或股东权益）合计	124	17,040,031.49	12,588,516.74
递延投资合计	67	41,641,541.18	31,234,739.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	41,641,541.18	31,234,739.35

B8855D1B

B8855D1B

利 润 表

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

2022年12月

会企02表

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	5,207,716.32	43,799,743.44
减：主营业务成本	2	4,486,106.53	38,819,324.43
主营业务税金及附加	3	16,290.55	201,848.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	705,319.24	4,778,570.30
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		225,488.58
管理费用	7	143,753.48	3,450,152.72
财务费用	8	1,016.67	4,362.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	558,548.83	1,098,566.10
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		694.72
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	558,548.83	1,097,871.38
减：所得税	15	13,963.72	29,893.57
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	544,585.11	1,067,977.81

B8855D1B

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

2022年12月

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	55,368,633.49	净利润	57	1,067,977.81
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	126,179.47
现金流入小计	9	55,368,633.49	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	42,942,372.24	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,321,386.40	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	231,742.28	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	12,286,195.20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	694.72
现金流出小计	20	57,681,696.12	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-2,312,062.63	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	4,062,289.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	3,905,269.77
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-5,955,287.08
现金流入小计	29	-	其他	74	-5,520,187.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	86,738.55	经营活动产生的现金流量净额	75	-2,313,062.63
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	86,738.55			
投资活动产生的现金流量净额	37	-86,738.55	2、不涉及现金收支的现金流量净额：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	1,016,757.63
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	3,418,558.81
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-2,401,801.18	现金及现金等价物净增加额	83	-2,401,801.18

B8855D1B

B8855D1B

所有者权益变动表

2022年12月

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额			上年金额		
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,100,000.00	3,000,000.00	-	7,940,031.49	17,040,031.49	17,040,031.49
加：1. 会计政策变更						
2. 前期差错更正						
二、本年年末余额	6,100,000.00	3,000,000.00	-	7,940,031.49	17,040,031.49	17,040,031.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润			380,753.53	-4,832,268.28	-4,451,514.75	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额						
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
4. 与计入股东权益项目相关的所得税影响						
5. 其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者（或股东）的分配						
4. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 一般风险准备弥补亏损						
5. 其他						
四、本年年末余额	6,100,000.00	3,000,000.00	380,753.53	3,107,763.21	12,588,516.74	17,040,031.49

B8855D1B



B8855D1B

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

2022 年度会计报表附注

一、公司基本情况

公 司 名 称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

统一社会信用代码：914212810636465371

注 册 资 本：4000 万人民币

法 定 代 表 人：李瑞阶

法 定 地 址：赤壁市陆水湖大道 242 号

公 司 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经 营 范 围：房屋建筑工程总承包贰级、市政公用工程专业承包、地基与基础工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电工程、体育场馆及体育场地工程、环保工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。
(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、主要会计政策

- 1、会计制度：本企业执行中华人民共和国企业会计准则及其他补充规定。
- 2、会计期间：本企业会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
- 3、记账原则与计价基础：本企业以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。
- 4、记账本位币：本企业以人民币为记账本位币。
- 5、短期投资：公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。
短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。

6、应收款项：本公司采用直接核销法核算坏账损失。

公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且其有明显特征表明无法收回时，经公司管理当局批准确认为坏账损失计入当期损益。

7、存货：本公司的存货分为库存商品、材料采购、低值易耗品、外购商品等。各类存货以其实际成本入账。存货按先进先出法确定发出存货的实际成本。包装物、低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

8、长期投资

公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。

9、固定资产及其累计折旧：

（1）固定资产的标准：使用年限在一年以上的生产用房、建筑物、运输设备、办公设备、通用机器设备等，以及不属于经营的非生产用房、非生产用设备等，但单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过 2 年的物品。

（2）固定资产的划分：按其经济用途分为生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产。

（3）固定资产计价：按历史成本计价。

（4）固定资产折旧：采用平均年限法计算。

10、在建工程：公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

11、无形资产：公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按合同的受益年限分期平均摊销，计入各摊销期损益。

12、借款费用：公司借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。为购建固定资产而发生的借款费用，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期损益。

13、销售收入确认原则：

公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

14、利润分配：按照企业会计制度规定的顺序进行利润分配。

15、员工社会保障及福利：公司按照相关法规的规定，按期为公司职工支付各项社会保险金，并计入当期费用；公司福利费按发生额进入当期费用。

16、主要会计政策、会计估计变更的说明

主要包括会计政策、会计估计变更的内容，理由和变更对公司财务状况、经营成果的影响数，累计影响数如果不能合理确定，应说明理由。

17、政府补助

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

指政府通过向公司转移资源，以换取公司在过去或未来按照某种条件进行有关经营活动的援助。政府补助在同时满足以下条件时进行确认：

（1）企业将满足政府补助的附加条件；（2）企业能够收到补助。

四、会计报表主要项目注释：

1 货币资金期末余额	3,016,757.63 元
2 应收账款期末余额	3,629,205.47 元
3 其他应收款期末余额	3,091,139.13 元
4 预付账款期末余额	3,634,000.08 元
5 存货期末余额	6,203,091.57 元
6 固定资产原值期末余额	4,321,430.70 元
累计折旧期末余额	565,071.98 元
固定资产净值期末余额	3,756,358.72 元
7 在建工程期末余额	7,404,186.75 元
8 应付账款期末余额	2,064,904.88 元
9 预收账款期末余额	1,781,904.77 元
10 应付股利期末余额	11,793,448.31 元
11 应交税费期末余额	271,513.66 元
12 其他应付款期末余额	2,734,450.99 元
13 实收资本期末余额	6,100,000.00 元
14 资本公积期末余额	3,000,000.00 元
15 盈余公积期末余额	380,753.53 元
16 未分配利润期末余额	3,107,763.21 元

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

17 主营业务收入本年发生额	43,799,743.44 元
18 主营业务成本本年发生额	38,819,324.43 元
19 主营业务税金及附加本年发生额	201,848.71 元
20 销售费用本年发生额	225,488.58 元
21 管理费用本年发生额	3,450,152.72 元
22 财务费用本年发生额	4,362.90 元
23 营业外支出本年发生额	694.72 元
24 所得税本年发生额	29,893.57 元

五、审计事项说明

公司的总资产为 31,234,739.35 元，负债为 18,646,222.61 元，所有者权益 12,588,516.74 元。

六、其它事项说明

- 1、本报告涉税事宜以税务部门稽查为准。
- 2、本报告仅供主管部门参考使用，不得作为股东分红、贷款、抵押、授信、担保等其他用途、不能视作为企业日后偿债能力的保证，因使用不当造成的后果与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

B8855D1B



统一社会信用代码
91420103759781433B

营业执照
(副本) (1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”，
了解更多登记、备案、许可、监
管信息。

名称	湖北双胜会计师事务所（普通合伙）	成立日期	2007年04月23日
类型	普通合伙企业	合伙期限	长期
执行事务合伙人	刘福元	主要经营场所	湖北省武汉市黄陂区城头镇城头大道98号 盛世阳光城20栋单元门面
经营范围	会计、审计及税务服务；资产评估（涉及许可经营项目，应取得相 关部门许可后方可经营；经营范围与许可证核定的一 致）。		

再次复制无效



武汉市工商行政管理局
登记注册





2020年09月19日

国家市场监督管理总局监制

市场监管总局监制和1月1日至6月30日通过国

国家市场监督管理总局监制

B8855D1B

B8855D1B

证书序号 0012670

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时到财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可证被注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：刘福元

主任会计师：

经营场所：

湖北省襄阳市谷城县城关镇银城大道98号
盛世阳光城20栋1单元门面

普通合伙

组织形式：42070314

执业证书编号：鄂财注发（2000）170号

批准执业文号：2000年3月8日

批准执业日期：

B8855D1B

B8855D1B

准予变更登记通知书

(谷市监) 登记内变字[2020]第485号

湖北双胜会计师事务所(普通合伙):

经审查,提交的经营场所、企业名称的变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记。

变更信息:

变更事项	变更前	变更后
经营场所	武汉市江汉区阳光花园三期北苑2栋商铺1层11室	湖北省襄阳市谷城县城关镇银城大道98号盛世阳光城20栋1单元门面
企业名称	武汉双胜联合会计师事务所(普通合伙)	湖北双胜会计师事务所(普通合伙)

核准日期 2020年07月13日

B8855D1B



Full name 刘梦元
Date of birth 1945-11-20
Working unit 湖北双联会计师事务所 (普通合伙)
Identity card N420625194511200036



再次复印



B8855D1B

B8855D1B



B8855D1B

姚道先 (420702674596)

2021年已通过



再次复印无效



姓名 姚道先
Full Name 姚道先
性别 男
Date of birth 1940-09-20
工作单位 湖北双胜会计师事务所(普通合伙)
Working unit 湖北双胜会计师事务所(普通合伙)
身份证号 420601194009203556
Identity card No. 420601194009203556



B8855D1B

2023 年度财务审计报告

B8855D1B



赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（2023）

B8855D1B



B8855D1B

湖北双胜会计师事务所（普通合伙） 审 计 报 告

鄂双审字[2024]第1-011号

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司股东：

一、审计意见

我们审计了赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 12 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 12 月的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立审计了赤壁市瑞丰建筑工程有限公司财务报表，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估赤壁市瑞丰建筑工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赤壁市瑞丰建筑工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

治理层负责监督赤壁市瑞丰建筑工程有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对赤壁市瑞丰建筑工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赤壁市瑞丰建筑工程有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：

- 1、2023 年 12 月 31 日资产负债表；
- 2、2023 年 12 月利润表；
- 3、2023 年 12 月现金流量表；
- 4、2023 年 12 月所有者权益变动表；
- 5、2023 年 12 月 31 日会计报表附注；
- 6、审计机构营业执照复印件；
- 7、审计机构执业证书复印件；
- 8、注册会计师执业资格证书复印件。

湖北双胜会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 · 湖北

二〇二四年一月二十三日

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）



B8855D1B

资产负 债 表

单位：元

资产		负债及所有者权益		所有者权益		所有者权益	
行次	年初数	年末数	行次	年初数	年末数	行次	年末数
流动资产：			流动负债：				
货币资金	1,016,757.63	1,154,711.30	短期借款			69	
短期投资			应付票据			69	
应收票据			应付账款			70	2,084,904.88
应收账款			预收账款			71	1,781,904.77
应收利息			应付职工薪酬			72	
应收股利			应付福利费			73	
其他应收款	5,629,205.47	6,132,969.23	应交税金			74	11,793,448.31
预付账款	3,591,139.13	4,075,942.91	其他应交款			75	271,513.66
其他流动资产	3,634,000.08	4,203,811.29	其他应付款			80	
存货			其他应付款			81	2,734,450.99
待摊费用	6,203,091.57	7,044,727.03	预计负债			82	
一年内到期长期债券投资			一年内到期长期负债			83	
其他流动资产			其他流动资产			86	
流动资产合计	20,074,193.68	24,812,161.75	流动负债合计			90	18,645,222.61
长期投资：			长期负债：			100	
长期股权投资			长期借款			101	
长期债权投资			应付债券			102	
长期股权投资			长期应付款			103	
长期股权投资合计			专项应付款			108	
固定资产：			其他长期负债			109	
固定资产原值	4,321,430.70	4,321,430.70	长期负债合计			110	
减：累计折旧	565,071.98	591,251.45	递延税款			111	
固定资产净值	3,756,358.72	3,630,179.25	递延税款贷项			112	
减：固定资产减值准备			负债总计			113	15,889,471.59
固定资产净额	3,756,358.72	3,630,179.25	少数股东权益			114	
工程物资			所有者权益：				
在建工程	7,404,186.75	7,505,828.46	实收资本（或股本）			115	6,100,000.00
固定资产清理			减：已归还投资			116	
固定资产合计	11,160,545.47	11,135,807.71	实收资本（或股本）净额			117	6,100,000.00
无形资产：			资本公积			118	3,000,000.00
无形资产			盈余公积			119	380,753.53
长期待摊费用			其中：法定公积金			120	
其他长期资产			未分配利润			121	3,107,763.21
无形资产及其他资产合计			所有者权益（或股本权益）合计			122	12,588,516.74
递延税款：			负债和所有者权益（或股本权益）总计			135	33,747,989.47
递延税款借项							
资产总计	31,234,739.35	33,747,989.47					

B8855D1B

利润表

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 2023年12月 单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	8,528,268.54	45,088,079.73
减：主营业务成本	2	5,542,811.56	36,426,480.29
主营业务税金及附加	3	22,014.95	223,214.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	960,442.03	8,438,384.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		304,409.17
管理费用	7	257,508.96	3,260,938.61
财务费用	8	874.36	5,390.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	702,060.71	4,867,646.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	702,060.71	4,867,646.22
减：所得税	15	175,515.18	1,216,911.56
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	526,545.53	3,650,734.67

B8855D1B

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：赤峰市瑞丰建筑工程有限公司	2023年12月	补充资料	行次	金 额	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1	净利润	57	3,650,734.67		
收到的税费返还	3	加：计提的资产减值准备	58	-		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	固定资产折旧	59	126,179.47		
现金流入小计	9	无形资产摊销	60	-		
购买商品、接受劳务支付的现金	10	长期待摊费用摊销	61	-		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	长期待摊费用减少（减：增加）	64	-		
支付的各项税费	13	预提费用增加（减：减少）	65	-		
支付的其他与经营活动有关的现金	18	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-		
现金流出小计	20	固定资产报废损失	67	-		
经营活动产生的现金流量净额	21	财务费用	68	-		
二、投资活动产生的现金流量：		投资损失（减：收益）	69	-		
收回投资所收到的现金	22	递延所得税资产（减：增加）	70	-		
取得投资收益所收到的现金	23	存货的减少（减：增加）	71	-841,635.46		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,556,378.75		
收到的其他与投资活动有关的现金	28	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-5,556,751.02		
现金流入小计	29	其他	74	1,619,246.47		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	经营活动产生的现金流量净额	75	-2,560,604.62		
投资所支付的现金	31					
支付的其他与投资活动有关的现金	35					
现金流出小计	36					
投资活动产生的现金流量净额	37					
三、筹资活动产生的现金流量：		2、不涉及现金收支的经营活动和筹资活动：				
吸收投资所收到的现金	38	债务转为资本	76			
借款所收到的现金	40	一年内到期的可转换公司债券	77			
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	融资租入固定资产	78			
现金流入小计	44					
偿还债务所支付的现金	45					
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46					
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金流出小计	53	现金的期末余额	79	1,154,711.30		
筹资活动产生的现金流量净额	54	减：现金的期初余额	80	1,016,757.63		
四、汇率变动对现金的影响	55	加：现金等价物的期末余额	81			
五、现金及现金等价物净增加额	56	减：现金等价物的期初余额	82			
		现金及现金等价物净增加额	83	137,953.67		

B8855D1B

B8855D1B

所有者权益变动表

2023年12月

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额				上年金额			
	实收资本	资本公积	盈余公积	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,100,000.00	3,000,000.00	380,753.53	12,588,516.74	6,100,000.00	3,000,000.00	380,753.53	12,588,516.74
加：1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年年末余额	6,100,000.00	3,000,000.00	380,753.53	12,588,516.74	6,100,000.00	3,000,000.00	380,753.53	12,588,516.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			365,073.46	5,269,981.14				
（一）净利润								
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额								
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
4. 与计入股东权益项目相关的所得税影响								
5. 其他								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 一般风险准备弥补亏损								
5. 其他								
四、本年年末余额	6,100,000.00	5,000,000.00	745,826.99	17,858,497.89	6,100,000.00	3,000,000.00	380,753.53	12,588,516.74



B8855D1B

B8855D1B

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

2023 年 12 月 31 日会计报表附注

一、公司基本情况

公 司 名 称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91421281062546557X

注 册 资 本：4000 万

法 定 代 表 人：李瑞阶

法 定 地 址：赤壁市陆水湖大道 242 号

公 司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经 营 范 围：房屋建筑工程总承包贰级、市政公用工程专业承包、地基与基础工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电工程、体育场馆及体育场地工程、环保工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、主要会计政策

- 1、会计制度：本企业执行中华人民共和国企业会计准则及其他补充规定。
- 2、会计期间：本企业会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
- 3、记账原则与计价基础：本企业以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。
- 4、记账本位币：本企业以人民币为记账本位币。
- 5、短期投资：公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。
短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。
- 6、应收款项：本公司采用直接核销法核算坏账损失。

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司管理当局批准确认为坏账损失计入当期损益。

7、存货：本公司的存货分为库存商品、材料采购、低值易耗品、外购商品等。各类存货以其实际成本入账。存货按先进先出法确定发出存货的实际成本。包装物、低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

8、长期投资

公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。

9、固定资产及其累计折旧：

（1）固定资产的标准：使用年限在一年以上的生产用房、建筑物、运输设备、办公设备、通用机器设备等，以及不属于经营的非生产用房、非生产用设备等，但单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过 2 年的物品。

（2）固定资产的划分：按其经济用途分为生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产。

（3）固定资产计价：按历史成本计价。

（4）固定资产折旧：采用平均年限法计算。

10、在建工程：公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

11、无形资产：公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按合同的受益

年限分期平均摊销，计入各摊销期损益。

12、借款费用：公司借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

13、销售收入确认原则：

公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

14、利润分配：按照企业会计制度规定的顺序进行利润分配。

15、员工社会保障及福利：公司按照相关法规的规定，按期为公司职工支付各项社会保险金，并计入当期费用；公司福利费按发生额进入当期费用。

16、主要会计政策、会计估计变更的说明

主要包括会计政策、会计估计变更的内容，理由和变更对公司财务状况、经营成果的影响数，累计影响数如果不能合理确定，应说明理由。

17、政府补助

指政府通过向公司转移资源，以换取公司在过去或未来按照某种条件进行有关经营活动的援助。政府补助在同时满足以下条件时进行确认：

（1）企业将满足政府补助的附加条件；（2）企业能够收到补助。

四、会计报表主要项目注释:

1	货币资金期末余额	1,154,711.30 元
2	应收账款期末余额	6,132,969.23 元
3	其他应收款期末余额	4,075,942.91 元
4	预付账款期末余额	4,203,811.29 元
5	存货期末余额	7,044,727.03 元
6	固定资产原值期末余额	4,321,430.70 元
	累计折旧期末余额	691,251.45 元
	固定资产净值期末余额	3,630,179.25 元
7	在建工程期末余额	7,505,628.46 元
8	短期借款期末余额	2,800,000.00 元
9	应付账款期末余额	2,320,044.52 元
10	预收账款期末余额	2,002,076.92 元
11	应交税费期末余额	366,915.85 元
12	其他应付款期末余额	3,105,242.54 元
13	实收资本期末余额	6,100,000.00 元
14	资本公积期末余额	5,000,000.00 元
15	盈余公积期末余额	745,826.99 元
16	未分配利润期末余额	6,012,670.89 元
17	主营业务收入本年发生额	45,088,079.73 元
18	主营业务成本本年发生额	36,426,480.29 元
19	主营业务税金及附加本年发生额	223,214.65 元

审计机构: 湖北双胜会计师事务所(普通合伙)

20	销售费用本年发生额	304,409.17 元
21	管理费用本年发生额	3,260,938.61 元
22	财务费用本年发生额	5,390.79 元
23	所得税本年发生额	1,216,911.56 元

五、审计事项说明

公司的总资产为 33,747,959.45 元, 负债为 15,889,471.95 元, 所有者权益 17,858,497.88 元。

六、其它事项说明

- 1、本报告涉税事宜以税务部门稽查为准。
- 2、本报告仅供投标参考使用, 因使用不当造成的后果与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

B8855D1B



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91420103799781433B

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 刘福元

经营范围 会计、审计及税务服务；资产评估（涉及许可经营项目的，应取得和
关部门许可后方可经营，经营范围与许可证核定的一
致）。

成立日期 2007年04月23日

合伙企业

主要经营场所 湖北省襄阳市樊城襄阳大道98号
襄阳阳光城20栋1单元101室



登记机关



2020年09月19日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送年度报告并公示。

国家市场监督管理总局监制

B8855D1B

B8855D1B

证书序号: 0012670

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或歇业时, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 湖北双胜会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 刘福元

主任会计师: 湖北省襄阳市谷城县城关镇银城大道98号
经营场所: 盛世阳光城20栋1单元门面

普通合伙

组织形式: 42070314

执业证书编号: 鄂财注发(2000)170号

批准执业文号: 2000年3月8日

批准执业日期:



B8855D1B

准予变更登记通知书

(谷市监)登记内变字[2020]第485号

湖北双胜会计师事务所(普通合伙):

经审查,提交的经营场所、企业名称的变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记。

变更信息:

变更事项	变更前	变更后
经营场所	武汉市江汉区阳光花园三期北苑2栋商铺1层11室	湖北省襄阳市谷城县城关镇银城大道98号盛世阳光城20栋1单元门面
企业名称	武汉双胜联合会计师事务所(普通合伙)	湖北双胜会计师事务所(普通合伙)

核准日期 2020年07月13日

B8855D1B



Full name 刘福元
Sex 男
Date of birth 1965-11-20
Working unit 湖北双胜会计师事务所 (普通合伙)
Identity card No. 420625194511200036

B8855D1B

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

刘福元

会员编号 420703140626

最后年检时间	年检结果
2023年06月	年检通过



刘福元 420703140626



B8855D1B

B8855D1B



B8855D1B

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

姚道先

会员编号 420702674598

最近年检时间	年检结果
2023年06月	年检通过



姚道先 420702674598



姓名: 姚道先
性别: 男
出生日期: 1940-09-20
工作单位: 湖北双胜会计师事务所 (普通合伙)
身份证号: 420601194009203556
Identity card No: 420601194009203556



B8855D1B

2024 年度财务审计报告

B8855D1B



审计报告

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（2024）

B8855D1B



B8855D1B

湖北双胜会计师事务所（普通合伙） 审计报告

鄂双审字[2025]K第3-009号

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司股东：

一、审计意见

我们审计了赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 12 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 12 月的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立审计了赤壁市瑞丰建筑工程有限公司财务报表，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估赤壁市瑞丰建筑工程有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赤壁市瑞丰建筑工程有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

治理层负责监督赤壁市瑞丰建筑工程有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对赤壁市瑞丰建筑工程有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赤壁市瑞丰建筑工程有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：

- 1、2024 年 12 月 31 日资产负债表；
- 2、2024 年 12 月利润表；
- 3、2024 年 12 月现金流量表；
- 4、2024 年 12 月所有者权益变动表；
- 5、2024 年 12 月 31 日会计报表附注；
- 6、审计机构营业执照复印件；
- 7、审计机构执业证书复印件；
- 8、注册会计师执业资格证复印件。



湖北双胜会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 · 湖北

二〇二五年三月二十日

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）



资产负 债 表

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 2024年12月31日 会企01表 单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,154,711.30	1,184,847.05	短期借款	68	2,800,000.00	3,000,000.00
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	2,320,044.52	4,174,565.69
应收股利	4			预收账款	71	2,002,076.92	2,873,350.85
应收利息	5			应付职工薪酬	72		
应收账款	6	6,132,969.23	6,456,315.96	应付福利费	73		
其他应收款	7	4,075,942.91	3,749,867.48	应付股利	74	5,295,191.76	412,175.26
预付账款	8	4,203,811.29	4,302,600.85	应交税金	75	366,915.85	318,172.09
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	7,044,727.03	8,325,788.24	其他应付款	81	3,105,242.54	3,715,789.18
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	22,612,161.76	24,019,419.88	流动负债合计	100	15,889,471.59	14,494,053.07
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	4,321,430.70	4,921,880.98	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	691,251.45	1,817,430.92	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	3,630,179.25	3,104,450.06	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	3,630,179.25	3,104,450.06	负债总计	114	15,889,471.59	14,494,053.07
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45	7,505,628.46	6,905,178.18				
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	11,135,807.71	10,009,628.24	实收资本（或股本）	116	6,100,000.00	6,100,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	117		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	118	6,100,000.00	6,100,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	119	5,000,000.00	5,000,000.00
其他长期资产	53			盈余公积	120	745,826.99	745,826.99
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	121		
递延税项：				未分配利润	122	6,012,670.89	7,689,167.76
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	135	17,858,497.88	19,534,994.75
资产总计	67	33,747,969.47	34,029,047.82	负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,747,969.47	34,029,047.82

利润表

会企02表

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

2024年12月

单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	5,009,247.07	41,481,033.35
减：主营业务成本	2	5,099,386.63	35,512,361.86
主营业务税金及附加	3	19,090.32	205,357.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	884,770.12	5,763,314.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：销售费用	6		280,056.43
管理费用	7	236,906.40	3,713,564.52
财务费用	8	804.41	4,959.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	647,059.31	1,764,733.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	647,059.31	1,764,733.55
减：所得税	15	32,352.97	88,236.68
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	614,706.34	1,676,496.87

B8855D1B

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

2024年12月

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	49,080,736.22	净利润	57	1,676,496.87
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-5,179,313.76	固定资产折旧	59	1,126,179.47
现金流入小计	9	43,901,422.46	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	41,292,573.38	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,198,494.77	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	293,594.15	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	286,624.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	44,071,286.71	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-169,864.25	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款资产（减少：增加）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-1,281,061.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-96,060.86
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-1,595,418.52
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-169,864.25
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	200,000.00	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	200,000.00			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	1,184,847.05
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	1,154,711.30
筹资活动产生的现金流量净额	54	200,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	30,135.75	现金及现金等价物净增加额	83	30,135.75

B8855D1B

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

2024 年 12 月 31 日会计报表附注

一、公司基本情况

公 司 名 称：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司
统一社会信用代码：914212810635465373
注 册 资 本：4000 万
法 定 代 表 人：李瑞阶
法 定 地 址：赤壁市陆水湖大道 242 号
公 司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经 营 范 围：房屋建筑工程总承包贰级、市政公用工程专业承包、地基与基础工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电工程、体育场馆及体育场地工程、环保工程；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、主要会计政策

- 1、会计制度：本企业执行中华人民共和国企业会计准则及其他补充规定。
- 2、会计期间：本企业会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
- 3、记账原则与计价基础：本企业以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。
- 4、记账本位币：本企业以人民币为记账本位币。
- 5、短期投资：公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。
短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。
- 6、应收款项：本公司采用直接核销法核算坏账损失。

审计机构：湖北双胜会计师事务所（普通合伙）

公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司管理当局批准确认为坏账损失计入当期损益。

7、存货：本公司的存货分为库存商品、材料采购、低值易耗品、外购商品等。各类存货以其实际成本入账。存货按先进先出法确定发出存货的实际成本。包装物、低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。

8、长期投资

公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。

9、固定资产及其累计折旧：

（1）固定资产的标准：使用年限在一年以上的生产用房、建筑物、运输设备、办公设备、通用机器设备等，以及不属于经营的非生产用房、非生产用设备等，但单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过 2 年的物品。

（2）固定资产的划分：按其经济用途分为生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产。

（3）固定资产计价：按历史成本计价。

（4）固定资产折旧：采用平均年限法计算。

10、在建工程：公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

11、无形资产：公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产。无形资产按取得时的实际成本入账，按合同的受益

年限分期平均摊销，计入各摊销期损益。

12、借款费用：公司借款费用指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

13、销售收入确认原则：

公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

14、利润分配：按照企业会计制度规定的顺序进行利润分配。

15、员工社会保障及福利：公司按照相关法规的规定，按期为公司职工支付各项社会保险金，并计入当期费用；公司福利费按发生额进入当期费用。

16、主要会计政策、会计估计变更的说明

主要包括会计政策、会计估计变更的内容，理由和变更对公司财务状况、经营成果的影响数，累计影响数如果不能合理确定，应说明理由。

17、政府补助

指政府通过向公司转移资源，以换取公司在过去或未来按照某种条件进行有关经营活动的援助。政府补助在同时满足以下条件时进行确认：

（1）企业将满足政府补助的附加条件；（2）企业能够收到补助。

四、会计报表主要项目注释:

1	货币资金期末余额	1,184,847.05	元
2	应收账款期末余额	6,456,315.96	元
3	其他应收款期末余额	3,749,867.48	元
4	预付账款期末余额	4,302,600.85	元
5	存货期末余额	8,325,788.24	元
6	固定资产原值期末余额	4,921,880.98	元
	累计折旧期末余额	1,817,430.92	元
	固定资产净值期末余额	3,104,450.06	元
7	在建工程期末余额	6,905,178.18	元
8	短期借款期末余额	3,000,000.00	元
9	应付账款期末余额	4,174,565.69	元
10	预收账款期末余额	2,873,350.85	元
11	应交税费期末余额	318,172.09	元
12	其他应付款期末余额	3,715,789.18	元
13	实收资本期末余额	6,100,000.00	元
14	资本公积期末余额	5,000,000.00	元
15	盈余公积期末余额	745,826.99	元
16	未分配利润期末余额	7,689,167.76	元
17	主营业务收入本年发生额	41,481,033.35	元
18	主营业务成本本年发生额	35,512,361.86	元
19	主营业务税金及附加本年发生额	205,357.47	元

审计机构: 湖北双胜会计师事务所(普通合伙)

20	销售费用本年发生额	280,056.43 元
21	管理费用本年发生额	3,713,564.52 元
22	财务费用本年发生额	4,959.52 元
23	所得税本年发生额	88,236.68 元

五、审计事项说明

公司的总资产为 34,029,047.89 元，负债为 14,494,053.07 元，所有者权益 19,534,994.75 元。

六、其它事项说明

- 1、本报告涉税事宜以税务部门稽查为准。
- 2、本报告仅供投标参考使用，因使用不当造成的后果与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

B8855D1B



营业执照

统一社会信用代码
91420103799781433B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



(副本)

1-1

名称 湖北双胜会计师事务所（普通合伙）
类型 普通合伙企业
执行事务合伙人 刘福元

出资额 壹佰万圆人民币

成立日期 2002年1月23日

主要经营场所 湖北省襄阳市谷城县城隍镇银城大道98号盛世阳光城20栋1单元101号

经营范围

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；资产评估；政府采购代理服务；采购代理服务；资产评估；社会稳定风险评估；土地调查评估服务；物业服务；企业信用调查和评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



年 月 日

2023 11 7

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

B8855D1B

B8855D1B


证书序号: 0012670

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 湖北双胜会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人: 刘福元
主任会计师: 湖北省襄阳市谷城县城关镇银城大道98号
经营场所: 盛世阳光城20栋1单元门面

组织形式: 普通合伙
执业证书编号: 42070314
批准执业文号: 鄂财注发（2000）170号
批准执业日期: 2000年3月8日



B8855D1B

准予变更登记通知书

(谷市监)登记内变字[2020]第485号

湖北双胜会计师事务所(普通合伙):

经审查,提交的经营场所、企业名称的变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记。

变更信息:

变更事项	变更前	变更后
经营场所	武汉市江汉区阳光花园三期北苑2栋商铺1层11室	湖北省襄阳市谷城县城关镇银城大道98号盛世阳光城20栋1单元门面
企业名称	武汉双胜联合会计师事务所(普通合伙)	湖北双胜会计师事务所(普通合伙)

(印章)监
核准日期 2020年07月13日



B8855D1B



B8855D1B



姓 Full name 刘福元
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1966-11-20
工作单位 Working unit 湖南双胜会计师事务所 (普通合伙)
身份证号 Identity card No. 420703194511200036

年检历史查询	
年检凭证	
中国注册会计师协会	
刘福元	
会员编号 420703140626	
最近年检时间	年检结果
2024年06月	年检通过




刘福元 420703140626



B8855D1B

B8855D1B



B8855D1B

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

邓义勇

会员编号 420703140002

最后年检时间	年检结果
2024年06月	年检通过



邓义勇 420703140002



B8855D1B

2-2 拟投入的流动资金函（格式）

赤壁市住房和城乡建设局（招标人名称）：

我方拟投入赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）（标段名称）的流动资金为 194.34 万元，资金来源于 银行存款，资金来源证明文件附后。我方可使用的银行授信余额和银行存款共计 194.34 万元。

投标人：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（盖单位章）

2026 年 6 月 15 日

- 备注：1. 如招标人为了避免投标人中标后因流动资金不足影响工程施工，而要求投标人具有一定的流动资金的，投标人应当填写此表。
2. 资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式，如银行授信总额度、本年度可使用的银行授信余额等。
3. 本表后附相关资金来源证明文件扫描件，银行存款证明、银行信贷证明应采用相关银行出具的格式。
4. 招标人也可根据招标项目具体情况要求说明是否拥有有效期内的银行 AAA 资信证明。

中国银行 BOC BANK OF CHINA GIB

首页 工作台 信息服务 支付服务 商业汇票 新一代商业汇票 资金管理 外汇服务 存款服务 投资理财 融资服务 供应链金融 特色服务

566461654589
赤璽市瑞丰建筑工程有限公司
中国银行股份有限公司

余额

今日余额 (查询时间: 20260610)

当前余额 CNY 1,943,483.54 可用余额 CNY 1,943,483.54 透支限额 CNY 0.00 可用透支限额 CNY 0.00

历史余额

交易起止日期: 2026/05/11 - 2026/06/10

查询结果: 共计 30 个结果

566461654589 赤璽市瑞丰建筑工程有限公司 中国银行股份有限公司 赤璽市瑞丰支行

日期	期初余额	期末余额	当日借方发生额	当日贷方发生额
2026/06/09	CNY 1,944,689.84	CNY 1,942,556.74	CNY -2,106.30	CNY 0.00
2026/06/08	CNY 2,028,620.84	CNY 1,944,689.84	CNY -104,934.60	CNY 21,003.60
2026/06/07	CNY 2,008,620.84	CNY 2,028,620.84	CNY 0.00	CNY 20,000.00
2026/06/06	CNY 2,008,620.84	CNY 2,008,620.84	CNY 0.00	CNY 0.00

返回 查看交易详情 查看打印回单 下载回单 下载余额及交易

9:41:10 2026/6/10

(三) 近 5 年完成的类似项目情况

3-1 近 5 年完成的类似项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格 (万元)	开、竣工日期	项目经理
1	奋尔富电子科技 扩建项目	奋尔富电子科技（赤壁）有限公司	14379.49 m²	1000 万元	开共日期： 2023. 8. 10 竣工日期： 2024. 1. 31	袁凯

3-2 近 5 年完成的类似项目情况表

项目名称	奋尔富电子科技扩建项目
项目所在地	赤壁市
发包人名称	奋尔富电子科技（赤壁）有限公司
发包人地址	赤壁市
发包人联系人及电话	/
合同价格	1000 万元
开工日期	2023. 8. 10
竣工日期	2024. 1. 31
承担的工作	按照图纸实际施工
工程质量	合格
项目经理	袁凯
技术负责人	李瑞阶
总监理工程师及电话	/
项目描述	/
备注	/

备注：1. “类似项目”见投标人须知前附表第 3.5.1 项。

2. 近 5 年是指从投标截止日往前推算 5 年，例如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 5 年是指 2009 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。

3. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）的扫描件，上述证明材料不足以反映“类似项目”的工程特征指标时，还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明。招标发包的工程应附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。以工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。

4. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

业绩① 奋尔富电子科技扩建项目

施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

工建码：421200-03-230414-01-3-0100-SG-01

环节编码：4212612304250001-SX-001

项目编码：2309-421261-04-05-373452

审批日期：2023-09-26

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查

本建筑工程符合施工条件，准予施工

特发此证



查询网址：<https://hbjz.hbaid.net.cn/hbjzqy/index>

发证机关

发证日期 2023 年 9 月 26 日

建设单位	奋尔富电子科技（赤壁）有限公司		
工程名称	奋尔富电子科技扩建项目1#厂房、2#厂房、宿舍楼		
建设地址	赤壁市中伙产业园两塘大道北侧		
建设规模	面积 14379.49㎡ 长度 82.8m 跨度 8.8m	合同价格	1000 万元
勘察单位	中冶湖北地质勘察基础工程有限公司		
设计单位	湖北同济建筑设计有限责任公司		
施工单位	赤壁市翔丰建筑工程有限公司		
监理单位	湖北顺达项目管理有限公司		
勘察单位项目负责人	张少琴	设计单位项目负责人	王继伟
施工单位项目负责人	袁野	总监理工程师	李明
合同工期	180天		
备注	1#厂房面积：9296.93㎡；2#厂房面积：2427.56㎡；宿舍楼面积：地上2385㎡，地下270㎡		

注意事项：
一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
三、住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

施工合同

建设工程施工合同

发包人：(全称) 赤壁市电子科技(赤壁)有限公司

承包人：(全称) 赤壁市城市建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：赤壁市电子科技扩建项目

工程地点：赤壁市中伙产业园南港大坑北侧

工程规模：14179.49 m²

工程立项批准或核准、备案文号：2209-421281-04-05-373457

资金来源：自筹

二、工程范围：按图纸实际施工。

三、合同工期

开工日期：以甲方通知开工进场为准

竣工日期：以正式施工合同约定为准

合同工期总天数：总计 180 日历天，不可抗拒力顺延。

四、工程质量

工程质量标准：合格

五、合同价款及付款方式

合同价款：

(1)、大写：暂定壹仟万元，最终以实际结算为准。

(2)、组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第 2.1 款赋予的规定一致。

七、发包人承诺

- 1、发包人向承包人承诺，负责本项目的报建、审批、场平及三通一平工作。
- 2、根据项目施工图纸和相关技术资料，配合承包人做好现场签证工作。
- 3、开具进场通知书并负责补办各相关手续
- 4、按照中标后的正式合同约定期和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺

- 1、承包人向发包人承诺：按照施工图纸及发包人确定后的变更函件施工，并配合发包人现场代表做好签证工作。

B8855D1B

2、在合同工期内完成本项目全部工程。并达到合格标准，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3、承包人向发包人承诺：1、承包人不挂靠他人公司或个人。2、承包人具有相应的施工资质，技术和施工能力。3、承包人具有一定的垫资能力。

九、合同生效

本合同订立时间：2023 年 5 月 28 日

双方约定本合同自双方签字盖章后生效

发包申请人：(公章)：

法定代表人：

委托代理人：

承包标人：(公章)：

法定代表人：

委托代理人：

李凯

B8855D1B

年 月 日

B8855D1B

1#厂房竣工验收报告

表十四



工程名称: 奇尔富电子科技扩建项目1#厂房

建设单位: 奇尔富电子科技(赤礁)有限公司

2024年1月31日

B8855D1B

工程名称	奇瑞富电子科技扩建项目1#厂房	结构类型/层数	钢结构/1层
建设单位	奇瑞富电子科技（赤壁）有限公司	建筑面积	9296.9 m ²
施工单位	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	基础类型	桩基
监理单位	湖北顺达项目管理有限公司	工程造价	500 万元
项目经理	袁凯	技术负责人	李瑞阶
开工日期	2023年8月10日	竣工验收日期	2024年1月3日
工程完成设计与合同所约定内容情况	该工程已完成设计文件及合同所约定的全部内容		
验收组织形式	成立了以建设单位项目负责人为组长各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组，按照工程验收程序进行验收		
验收组组成情况	专 业	成员名称	
	土建工程	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	给、排水及采暖工程	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	电气工程	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	通风与空调工程		
	电梯安装工程	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	智能建筑		
	工程资料	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	验收组组长：		唐强

B8855D1B

项目	验收记录	验收结论
分部工程	共 5 分部, 经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部	验收合格
质量控制资料	共 23 项, 经审查符合要求 项, 经核定符合规范要求 23 项	验收合格
安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 13 项, 符合要求 13 项 共抽查 13 项, 符合要求 13 项 经专业处理符合要求 0 项	验收合格
观感质量验收	共查 11 项, 符合要求 11 项 不符合要求 0 项	验收合格

建设单位 (公章)	项目负责人:
设计单位 (公章)	姓名: 王继伟 注册证号: 4201616-A1002 有效期至: 至2024年12月31日
施工单位 (公章)	项目负责人: 袁航
监理单位 (公章)	总监理工程师: 李明 注册证号: 42014230 有效期至: 2025.11.14
勘察单位 (公章)	项目负责人: 张少琴 注册证号: 4201616-A1002 有效期至: 至2024年 6月

B8855D1B

竣 工 验 收 程 序	<div>1、建设单位组织成立验收组</div> <div>2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和整个工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况</div> <div>3、审查各参建单位提供的工程档案资料</div> <div>4、查验工程实体质量</div>
工 程 竣 工 验 收 组 验 收 意 见	<div>建设单位执行基本建设程序情况：</div> <div>建设单位按照要求已执行基本建设程序，程序合法，符合有关条文规定</div>
	<div>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：</div> <div>工程勘察、设计、施工、监理等单位的行為符合有关质量管理规定的要求，在工程施工过程中，各责任体系的责任落实到位，质量体系健全，运行正常</div>
	<div>对工程竣工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：</div> <div>工程质量符合建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全、运行正常，确保工程质量达到了良好效果。同意竣工验收。</div>
<div>参加验收人员签字：</div> <div>王明伟 张少华 唐强 袁凯</div>	

B8855D1B

2#厂房竣工验收报告

表十四



工程名称: 奇尔富电子科技扩建项目2#厂房

建设单位: 奇尔富电子科技(赤壁)有限公司

2024 年 1 月 1 日

工程名称	奇尔富电子科技扩建项目2#厂房	结构类型/层数	框架结构/3层
建设单位	奇尔富电子科技（赤壁）有限公司	建筑面积	2427.56m²
施工单位	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	基础类型	桩基
监理单位	湖北鹏达项目管理有限公司	工程造价	200 万元
项目经理	袁凯	技术负责人	李瑞阶
开工日期	2024 年 8 月 10 日	竣工验收日期	2024 年 1 月 3 日
工程完成设计与合同所约定内容情况	该工程已完成设计文件及合同所约定的全部内容		
验收组织形式	成立了以建设单位项目负责人为组长，各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组，按照工程验收程序进行验收		
验收组组成情况	专 业	成员名称	
	土建工程	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	给、排水及采暖工程	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	电气工程	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	通风与空调工程		
	电梯安装工程	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	智能建筑		
	工程资料	唐强、张少琴、王继伟、袁凯、李明	
	验收组组长：		唐强

B8855D1B

工程竣工验收情况	项目	验收记录		验收结论
	分部工程	共 7 分部, 经审查 7 分部 符合标准及设计要求	7 分部	验收合格
质量控制资料	共 31 项, 经审查符合要求 31 项, 符合规范要求	31 项	验收合格	
安全和主要使用功能检查及抽查结果	共抽查 19 项, 符合要求 共抽查 19 项, 符合要求 不合格项处理符合要求	19 项, 19 项, 0 项	验收合格	
观感质量验收	共抽查 15 项, 符合要求 不合格项: 0 项	15 项	验收合格	

建设单位 (公章)  项目负责人: 王继伟
2024年1月3日

设计单位 (公章)  项目负责人: 王继伟
2024年1月3日

监理单位 (公章)  总监理工程师: 李明
2024年1月3日

勘察单位 (公章)  项目负责人: 张少琴
2024年1月3日

中华人民共和国二级注册建筑师
姓名: 王继伟
注册号: 4200722-0005
有效期至: 2024年12月31日

李明
注册号: 42014230
有效期至: 11.14

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 张少琴
注册号: 4201616-AY002
有效期至: 至2024年6月

B8855D1B

B8855D1B

竣 工 验 收 程 序	<div>1、建设单位组织成立验收组</div> <div>2、各参建单位分别汇报工程合同履行情况和整个工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况</div> <div>3、审查各参建单位提供的工程档案资料</div> <div>4、查验工程实体质量</div>
工 程 竣 工 验 收 组 验 收 意 见	<div>建设单位执行基本建设程序情况：</div> <div>建设单位按照要求已执行基本建设程序，程序合法，符合有关条文规定</div>
	<div>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：</div> <div>工程勘察、设计、施工、监理等单位的行为符合有关质量管理规定的要求，在工程施工过程中，各责任体系的责任落实到位，质量体系健全，运行正常</div>
	<div>对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：</div> <div>工程质量符合建设强制性标准和设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全、运行正常，确保工程质量达到了良好效果，同意竣工验收。</div>
<div>参加验收人员签字：</div> <div>王德明 张强 唐强 李明 袁凯</div>	

B8855D1B

4-1正在施工的和新承接的项目汇总表

220

4-2 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划竣工日期	/
承担的工作	/
工程质量	/
项目经理	/
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	/
备注	/

备注：本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包正在施工的应附施工许可证。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

5-1 企业信誉声明

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

- 我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

法定代表人:   (签字)

2026 年 6 月 15 日

222

B8855D1B

B8855D1B

“信用中国”网页截图

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

信用公告 | 网站声明

信用信息 搜索 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

统一社会信用代码：914212810635465373

重要提示：
1.如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用异议申诉指南提出异议申诉。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李瑞阶	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2013-04-07	住所	赤壁市陆水湖大道242号

2026-06-09

2026年6月

日 一 二 三 四 五 六

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

09:38:05

更改日期和时间设置...

信用中国失信被执行人查询截图-企业

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
廖志全	3003021930****0011
王巧玲	4101041980****5523
郭菲菲	3101031978****2426
陈峰	3405031964****0412
金恒宝	3405041963****0235
胡怀荣	3201251963****3634

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河南润博科技发展有限公司	9141010011****1U7D
六艺星空(北京)文化传播有限公司	08281666X
上海慧阳进出口有限公司	755743523
上海千驰文化传播有限公司	301601782
嘉兴市天亿光电有限公司	35014827-5
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2

查询条件

被执行人姓名/名称: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 914212810635465373

省份: 湖北省

验证码: 9RMB

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914212810635465373 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司 相关的结果。

2026-06-09

2026年6月

日 一 二 三 四 五 六

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

09:40:14

更改日期和时间设置...

信用中国失信被执行人查询截图-法定代表人

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
刘东园	3508231982****4927
付廷琴	3601231985****1945
黄兰荣	1101011965****1047
廖志全	3605021956****6011
王巧玲	4101041980****5523
郭菲菲	3101031978****2426

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
上海振联(集团)有限公司	729461485
上海庆联金属材料有限公司	749574559
襄阳鑫州御盛宝调味品有限公司	9142060767****824J
河南润博科技发展有限公司	9141010077****107B
六艺星空(北京)文化传播有限公司	08281666X
上海慧阳进出口有限公司	755743523

查询条件

被执行人姓名/名称: 李瑞阶

身份证号码/组织机构代码: 422302196809040012

省份: 湖北省

验证码: cyqn

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 422302196809040012 李瑞阶 相关的结果。

2026-06-09

2026年6月

日 一 二 三 四 五 六

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

09:41:34

更改日期和时间设置...

B8855D1B

B8855D1B

信用中国严重失信主体名单查询截图-企业



信用中国严重失信主体名单查询截图-法定代表人



信用中国严重失信主体名单查询截图-项目经理



无行贿犯罪截图-企业

2026年6月15日 星期一

欢迎您, 19972465703 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键字

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由: 行拘罪

法院层级: 全部

裁判日期: 2023-06-16 TO 2026-06-15

当事人: 赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选

批量收藏

暂无数据!

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114 中华人民共和国最高人民法院 版权所有 京ICP备05023036号

无行贿犯罪截图-法定代表人

2026年6月15日 星期一

欢迎您, 19972465703 退出 意见建议 返回主站 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键字

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由: 行拘罪

法院层级: 全部

裁判日期: 2023-06-16 TO 2026-06-15

当事人: 李瑞阶

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选

批量收藏

暂无数据!

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114 中华人民共和国最高人民法院 版权所有 京ICP备05023036号

229

无行贿犯罪截图-项目经理



信誉承诺①

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司已详细阅读招标公告，现自愿参加本项目投标，我公司经营正常，现郑重承诺：

1. 没有被依法暂停或取消投标资格；
2. 没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
3. 没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4. 在最近三年内没有发生重大工程质量问题；
5. 在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违法失信企业名单；
6. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）没有在公示的失信惩戒信息（被列入严重失信主体名单、失信被执行人名单）；
7. 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；
8. 不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形

我方保证上述信息的真实和准确，如有弄虚作假愿意承担因我方就此所引起的一切法律后果。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026 年 6 月 15 日



[Handwritten signature]



项目班子成员无在建且只承担本工程及常驻工地的承诺

致：赤壁市住房和城乡建设局

若我公司在赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）招标中有幸中标，对拟派项目班子成员作出如下承诺：

1、我方承诺拟派项目经理、技术负责人与五大员与投标文件提交的项目经理、技术负责人与五大员一致，并且在本项目中不得相互兼职，无在建项目且只承担本工程，若中标后发现存在在建工程，招标人有权追究违约责任，并上报相应监督主管部门，纳入不良行为记录并计入黑名单处罚。

2、项目班子成员每月驻工地时间不得少于 22 个日历天。严格考勤制度，在项目施工期内，用人脸识别考勤机对项目经理、技术负责人、五大员进行全程考勤，招标人及相关单位将不定期进行抽查，如发现违背承诺，招标人有权追究违约责任。

3、项目班子成员承诺服从招标人“智慧工地”的管理要求，如发现违背承诺，招标人有权追究违约责任并终止合同。

特此承诺。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日



Handwritten signature of 李瑞阶 (Li Ruijie) and a red square seal with the characters 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

没有出借资质、串通投标、弄虚作假等违法行为的承诺

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司承诺在本项目投标中没有出借资质、串通投标、弄虚作假等违法行为，若发现承诺失真，视为未响应招标文件实质性要求，由评标委员会按无效投标文件处理。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签章）：

2026年6月15日



对本工程不转包、人员缺岗的承诺

致：赤壁市住房和城乡建设局

若有幸中标，我公司承诺在施工过程中如有转包、人员缺岗的情况，招标人有权追究违约责任，并上报监管部门，作为不良记录网上公示，并取消其三年内参加赤壁市工程投标的资格。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



项目管理机构主要人员承诺函

致：赤壁市住房和城乡建设局

本公司赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（单位名称）在此承诺：

1. 我公司提供的项目管理机构主要人员没有在本项目中相互兼职。
2. 我公司提供的项目管理机构主要人员均在公司处注册了执业或岗位登记，且社会保险缴费单位是本公司。

我方保证上述信息的真实和准确，如有弄虚作假愿意承担因我方就此所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日



投标人提供的资料真实有效承诺函

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司在赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）投标中所提供的资料均真实有效，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统

我公司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我公司就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日



投标人人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力承诺函

致：赤壁市住房和城乡建设局

我单位赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（投标人名称）作为本次项目的投标单位，根据招标文件的要求，现郑重承诺如下：

一、人员能力承诺

1. 我方拥有一支经验丰富、优秀的团队，在相关领域拥有专业的技能和知识。我方承诺将合理调配人力资源，确保项目的顺利进行。

2. 我方将不断提升员工的专业素养和职业技能，通过培训、学习等方式，使员工紧跟市场发展趋势，为合作项目提供最合适的人力支持。

二、设备能力承诺

1. 我方拥有先进、齐全的设备设施，涵盖了项目所需的各类设备和工具。我方承诺将按照合同约定提供满足质量和数量要求的设备，保证项目的正常进行。

2. 我方将定期对设备进行维护和保养，确保其正常运行，同时及时更新设备，以适应市场需求的不断变化。

三、资金能力承诺

1. 我方坚持合规运营，拥有稳定的资金来源和健全的资金管理体系。我方承诺按时足额支付合同约定的款项，确保项目资金的正常流转。

2. 我方将根据项目需要，提供必要的资金支持，确保项目能够按时完成，并做好风险管理和资金保障。

四、综合能力承诺

1. 我方将严格按照合同约定和相关法律法规履行各项职责和义务，保证合作的公平、诚信和透明。

2. 在项目执行过程中，我方将积极与受托方沟通协调，共同解决任何可能出现的问题，确保项目顺利推进。

3. 我方将建立健全的项目管理体系，并组建专业的项目团队，以确保项目按时完成，达到预期效果。

我方保证上述信息的真实和准确，如有弄虚作假愿意承担因我方就此所引起的一切法律后果。

特此承诺！



投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



B8855D1B

B8855D1B

B8855D1B

未以联合体形式参与本次投标的承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我单位赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（投标人名称）作为本次项目的投标单位，
根据招标文件的要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次投标项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚
假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



企业近 3 年未发生质量安全事故承诺函

致：赤壁市住房和城乡建设局

本公司赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（单位名称）在此承诺：我公司在近 3 年内未发生过一般及以上工程质量、安全事故。以上信息真实有效，如有虚假，中标无效。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026 年 6 月 15 日



Handwritten signature and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

企业近 3 年无违法违规行为承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司赤壁市瑞丰建筑工程有限公司在参加投标活动前 3 年内在经营活动中不存在围标串标、转包挂靠、弄虚作假、以他人名义投标、出借资质等违法违规行为。若承诺失真，经调查核实按无效投标处理。

投标人(盖章)：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)

日期：2026 年 6 月 15 日



“信用湖北”（<http://credit.hubei.gov.cn/>）信用黑名单声明函

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司已详细阅读你方的招标公告及招标文件，现自愿参加本项目投标，郑重承诺：我单位赤壁市瑞丰建筑工程有限公司及法定代表人李瑞阶在此承诺，我公司及法定代表人未被列入“信用湖北”（<http://credit.hubei.gov.cn/>）失信惩戒对象、“信用湖北”（<http://credit.hubei.gov.cn/>）信用黑名单、湖北省公共资源交易信用信息平台（<http://www.hbcxpt.cn/>）重点监管对象，全国、全省建筑市场主体“黑名单”不是发生安全生产事故在处罚期内的企业，若承诺失真，经调查核实按无效投标处理且列入招标投标不良行为警示名单。

投标人(盖章)：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)

日期：2026年6月15日



信誉承诺②

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司承诺本单位及拟派项目经理近三年（从投标截止日向前推算）未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；未列入“湖北省公共资源电子交易服务系统”严重违法不良行为，且以上行为不在处罚期内。以上信息真实有效，如有虚假，中标无效。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日



Handwritten signature and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

投标人不存在下列情形承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司已详细阅读招标公告，现自愿就参加本项目投标，郑重承诺投标人不存在下列任何一种情形：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；
- (4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
- (6) 为本标段的监理人；
- (7) 为本标段的代建人；
- (8) 为本标段提供招标代理服务；
- (9) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (10) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；
- (11) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；
- (12) 被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
- (13) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (14) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (15) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (16) 在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
- (17) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）有在公示的失信惩戒信息（被列入严重违法失信主体名单、失信被执行人名单）；
- (18) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；

(19) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

我方保证上述信息的真实和准确，如有弄虚作假愿意承担因我方就此所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026 年 6 月 15 日



Handwritten signature in black ink.



利益冲突不存在情形承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司已详细阅读招标公告，并承诺不存在下列情形之一的：

- (1) 与招标人存在利害关系影响招标公正性的；
- (2) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段(包)

投标的，共同组成联合体投标的除外。

我方保证上述信息的真实和准确，如有弄虚作假愿意承担因我方就此所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日






没有重大违法记录的书面声明

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司赤壁市瑞丰建筑工程有限公司在参加投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

若招标人或招标代理机构发现我公司前3年在投标活动中有发现重大违法记录，我愿放弃中标资格，并承担因此造成的一切经济损失。特此声明。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



Handwritten signature and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

无不良行为的承诺

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司承诺企业或拟派项目经理没有被各区市级以上人民政府各行政主管部门或
监督部门通报的不良行为或被列入“黑名单”。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



Handwritten signature and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

投标人不得存在的其他情形的承诺

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司已详细阅读招标公告，现自愿就参加本项目投标，郑重承诺投标人不存在下列情形：

- (1) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- (2) 串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的。

我方保证上述信息的真实和准确，如有弄虚作假愿意承担因我方就此所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签章）

2026年6月15日



Handwritten signature of the representative or agent.



所提供业绩的真实性承诺

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司在此郑重承诺：所提供的业绩均真实有效。若承诺失真，经调查核实按无效投标处理且列入招标投标不良行为警示名单。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日



企业近 3 年无不良行为记录承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司赤壁市瑞丰建筑工程有限公司（投标人名称）及法定代表人李瑞阶、企业主要负责人李瑞阶、拟派的项目经理李耀先未受到县级及以上建设行业主管部门、政府采购管理部门、公共资源交易综合监管机构记录的不良行为信息；企业未受到建设单位履约负面评价；在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“湖北省公共资源交易信用信息平台”等平台无查询到的企业失信信息。

我方保证上述信息的真实和准确，如有弄虚作假愿意承担因我方就此所引起的一切法律后果。

投标人(盖章)：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：2026 年 6 月 15 日



Handwritten signature of 李瑞阶 (Li Ruijie) and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

工期承诺及计划

致：赤壁市住房和城乡建设局

对于赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）招标项目的工期，我单位赤壁市瑞丰建筑工程有限公司在此郑重承诺：

一、工期承诺

（一）工期目的

本工程计划工期为：90 日历天。具体以实际开工、竣工日期为准。

（二）违约承诺

我公司郑重承诺，若我方有幸中标，将按工程体量合理配置资源，积极组织施工，保证按期完毕协议范围内的所有施工内容，如因我方因素导致本工程工期延误，每节点工期及总工期每延长一天，将扣逾期竣工违约金 1000 元/天，所有逾期竣工违约金的总限额为不超过签约协议价的 5%。

二、工期保证措施

（一）施工组织管理的保证措施

1、组织机构措施

本工程实行项目法施工。我公司制定有具体而严格的《项目施工管理实施细则》，工程进度计划的实行是对项目部考核的一项重要内容，并有严格的进度计划目的保证调整措施和奖励政策。工程施工前，项目经理须与公司签订“责任书”，项目部各级重要管理负责人，也要按其职责划分，层层签订“责任书”，明确项目部各级人员的职责。加强管理考核，充分调动全体干部、职工的积极性，从组织和管理制度上来保证工程进度按计划实行完毕。

2、工期管理措施

（1）每月制定月进度计划，月进度计划中包含工序计划、周计划、日计划；坚持施工班组抓工序计划目的，各工区抓日计划目的，项目部抓周计划目的。

（2）坚持会议协调制度。坚持每日现场例会、每周生产调度会、每旬生产检查会、每月计划会。

（3）加强现场调度在生产指挥中施工组织、协调、检查、反馈及快速反映的作用。

(4) 对各节点进度实行目的考核，建立进度目的奖励基金，对进度目的的实现情况进行奖惩。

(5) 积极参与业主、监理组织的各种协调会，积极配合业主和监理。协调与各参建单位及有关社会主管部门的关系，发明一个良好的施工环境，以保证工程进展。

(6) 在工程地质条件、自然灾害等重大因素导致原目的工程不也许实现或施工方案的重大改变，导致较多的作业增减，施工关系改变时，现行工程与目的工程已不能做出比较，需将目的工程进行维护和更新。在建设各方协调一致认可后，按更新后的目的工程进行实行。

(7) 坚持项目部领导和技术人员现场 24 小时值班制度，及时协调、解决、解决施工中出现的问題。项目经理、总工程师及质检负责人每月驻守工地不少于 22 天，且三人不得同时离开工地。

(二) 工期技术保证措施

1、编制合理具体的进度计划施工进度网络计划，动态管理，实际施工过程中，将根据监理工程师批准的施工计划，建立目的工期计划，重点对影响本工程直线工期的单项工程的关键线路进行控制。根据天天完毕的工程项目及工程量，通过比较分析，拟定按当前施工进度继续施工将对目的工期导致的影响，从而及时对现行计划及资源投入进行调整，达成全工程按动态管理来进行控制，最终实现预期的工程进度计划。

2、制定合理的技术方案

根据进度计划，制订与本工程相应的施工方案和各项项目工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实行情况，如有比计划滞后情况发生，及时分析因素及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关技术措施，以保证总进度计划目的的实现。

3、根据施工方案的作业面布置和施工班组的配置，将工程进度计划按作业面分解，制定各施工班组的作业进度计划，使各施工班组都有明确的进度计划目的。

4、做好施工测量服务指导工作，及时进行测量放样、检测和收方工作，为现场施工提供良好的测量服务。加强技术人员的现场巡查，特别质量检测人员要全过程跟踪、检查，及时发现施工中存在的问題并提出解决措施。对于实验检测项目，及时进行检测并收集整理、分析资料，指导施工，以保证工程的顺利进行。

(三) 劳动力保证措施

1、我公司计划抽调精干的管理人员，业务纯熟的技术骨干和有过类似工程施工经验的作业队伍来组织项目部。配足各专业、各工种的技术工人数量，以使项目部人员精干，业务熟悉。从人员素质上来保证工程进度计划的实行。

2、根据进度计划的安排，合理组织劳动力进场，保证施工高峰期有足够的劳动力投入本工程施工。

3、投入本工程的专业技术人员须持有相应的上岗作业证，在施工过程中针对出现的新问题和新工艺进行必要的技术培训。

（四）机械设备保证措施

1、本工程项目虽然不多，但砌体工程量相对较大，必须统一组织，统一调度，合理安排，充足发挥各种机械的最佳效益。

2、根据施工需要配备数量足够、性能良好的施工机械设备组织进场，并配备一定数量的备用设备。凡投入本工程的施工机械设备进场前均需进行维护、保养，并经公司机械设备部验收后方可调遣，以保证所有进场设备的完好，保证设备在本工程施工中的正常运营使用。

3、配备数量足够、技术全面、工种齐全的修理力量，加强施工中机械设备的平常维护与保养，各类机械设备均实行机长负责制，并制定奖惩措施，以保证机械设备完好率和运用率分别达成 85%和 75%以上。

4、对一些采购困难、采购周期长的设备配件预先准备一定数量存放在现场，一旦修理需要可以立即购得。

（五）材料供应保证措施

1、所有材料所有依靠陆路运送，因此，能否提前备足各种施工材料，是保证施工顺利进行的关键。

2、进场后，项目部物机科采购人员到各种材料的生产地做进一步调查，彻底摸清材料的质量情况、生产能力、运送供应能力等。

3、对材料进场道路进行察看，发现问题及时反映，保证进场道路畅通。

4、根据工程总进度计划，工程科会同物机科提前编制各施工材料的月、周需求计划，重要材料需求量。

5、项目部物资采购人员根据材料计划及时与生产商、供应商签订生产、供货协议，严格按质量标准订货，保证工程材料供应不影响施工进度。

6、根据本工程特点，为保证工期，必须进行科学管理，妥善穿插，有条不紊，充足运用时间、空间、人力、机械，在保证质量的前提下，顺利完毕此项工程。具体措施如下：

(1) 建立以项目经理为负责人，工长和各班组长的保工期领导小组，各分部分项工程计划直接贯彻到班组，谁耽误谁负责，由月施工计划缩到旬计划、日计划，工长负责天天订出当天计划，晚上检查贯彻情况，出现问题及时解决。

(2) 材料供应及时到位，材料员根据工期进度计划做好材料进场计划，受雨季影响的砂、石水泥等材料提前进入现场。

(3) 机械设备由专人看管、维修，绝不允许因机械设备导致停工、误工现象。

7、工期保证措施规定：

(1) 建立一个强有力的组织机构，把生产进度贯彻到人头，各负其责，人人有责。各部门各负其责，层层保证自己计划不拖不等，有问题、有矛盾时及时向有关部门反映求得解决。

(2) 采用各工种设立专业质检人员，严禁出现返工现象，彻底消除影响工期的不利因素，一次成优。组织好劳动力工作，做好材料的进厂计划和材料的储备工作。为加快施工进度，提高混凝土可掺用早强剂。

8、保证工期组织体系措施：

(1) 在组织上公司领导班子会议决定把此项工程作为公司重点工程来抓，现场成立公司领导的指挥部。下设生产和质量检查部门，指挥部每周开一次会，遇重大问题立即解决。

(2) 组建一个优秀的项目经理部，设一套三员班子，选派生产骨干技术尖子，具有丰富施工经验生产管理人员，经理部每日一次会，发现问题及时解决，不能解决的及时上报，以达成解决的目的。

(3) 劳动力由公司派优秀班组进入工地，材料由公司统一供应，调剂余缺，必要时全公司范围内调剂保证材料供应及时。由设备科派一个机修班常驻工地，时刻监视机械设备运转情况，避免由于设备故障导致的误工现象发生。根据工期控制计划规定，编制月计划，旬计划，日计划，其中日计划做到按小时安排形象进度计划，工序穿插计划，各种流动计划。要认真的对现场每个人员讲解工期计划，做到从了解形象计划安排，层层对工期负责，逐级立军立状，下级对上级负责。生产计划人员现场蹲点，对

影响工期的问题及时解决。(4)对计划实行科学管理,进行计划——实行——检查——解决解决。每周一次调度会,解决和贯彻在执行计划过程的各种矛盾。

(六)技术培训保证措施:

- 1、分段施工、交叉作业;按总计划总工期规定,编制月、旬计划。
- 2、开展劳动竞赛,调动人员的积极因素。
- 3、每日工作必须当天完毕,如遇特殊情况下不能及时完毕的要立即调整计划,采用必要的切实可行的措施,以保证总工期准时完毕。
- 4、加强计划技术指导,协调各种矛盾,解决问题但是日,做到层层技术保证,不等、不靠全面贯彻。
- 5、加强工人技术素质培训,保证质量、技术完善就是保证良好的施工作业循环。
- 6、精选好的施工工人,从中选拔有技术、有素质能带动整个工地人员的工人,使每个工人都能达成纯熟工人的限度,以加快工程速度。
- 7、选用先进的设备,使作业可以真正的交叉流水施工,各工种能充足发挥设备优势,形成良性循环,使各工种与设备密切配合,达成不窝工的目的。

投标人(盖章):赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

2026年6月15日



质量承诺及其保障

致：赤壁市住房和城乡建设局

根据贵单位提供的赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）的施工招标文件、设计图纸，对本工程的施工质量做出如下承诺：

一旦我公司中标，我们将认真阅读并理解图纸文件，在工程施工中，精心组织、精心策划，依据投标文件针对实际工程内容详细编排相应施工组织设计，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量，严格按照施工图纸及说明、国家现行的有关施工验收规范和本投标文件中制定的质量保证措施精心组织施工，施工符合国家及地方现行施工验收规范合格标准，并通过相关部门验收，并达到合格标准。设计应符合国家工程建设强制性标准，并通过主管部门及业主委托的图纸审查单位的审查。若由于我方原因造成工程质量达不到合格等级，我公司愿意按工程合同总价 3% 接受业主的经济处罚，并承担返工责任。

工程质量保障措施：

1、质量保障措施

1.1 组织措施

根据本工程质量目标的分解，将质量的责任划分到上至项目经理下到班组工人。项目开工前，由公司总工对现场所有管理人员进行技术质量交底，使每个人对自己的责任、任务有清晰的认识。

过程中，每星期开一次“质量例会”，组织各有关管理人员学习有关法律、法令、法规、条例、规定及上级有关质量文件，根据现场实际学习有关图纸及规范、规程、标准，检查上周工程质量存在的问题，分析原因，提出解决办法，并对下一步施工质量提出预控措施等。

严格工序管理：对于每道工序施工，都要进行技术交底工作，坚持“自检”、“专检”、“交接检”三检制度，坚持上道工序施工质量达不优良标准，下道工序不得施工的原则，凡是在交接程序上出现了质量通病，项目经理必须对交接人员进行追查，项目经理不追查责任的，公司立即追查项目经理的责任。

1.2 技术措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审、设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸要求，对在施工过程中，质量难以控制或要求采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，并在实施过程中予以改进。

1.3 经济措施

针对本工程的特点，我公司将全部的质量目标和控制要求详细分解到每一位管理人员和班组，班组再落实到操作工人。公司对项目经理，项目经理对项目部的所有人员实行质量奖罚制度，目标的完成情况与经济效益挂钩，过程中如有分项目标达不到要求，除了经济惩罚外，还必须进行整改到符合要求为止。

1.4 严把材料关

工程质量创优，物质供应质量是基础，在材料采购上，我司实行公司与项目部的双重把关制度，工程上的大宗材料，成品、半成品，构配件及设备，必须要求供方提供产品样本及出厂合格证，试验室按规范抽样试验，对特殊材料必须送到市检测中心进行试验，通过试验数据及上述提供的资料，选择最佳的供货单位。

进入现场的材料，严格进行检测试验并加强材料进场验收工作，凡进场的产品质量不符合者一概拒绝验收。施工材料的质量，尤其是用于结构施工的材料质量和装修材料，将会直接影响到整个工程结构安全和使用功能和美观，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或质保书，同时对钢材、水泥等及时做复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。

对于业主指定品牌或供应的材料，我们同样按以上办法进行严格控制。无论是业主指定、直供还是自购材料，如不合格，坚决退货，不得在施工现场出现。

为保证材料质量，要求材料管理部门严格按公司有关文件、规定及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的原材料构（配）件半成品等，均要建立良好的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量实验人员把关、操作人员把关”，以确保用于本工程的各种材料均是合格优质的材料。

1.5 加强施工中的计量管理

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并指定权威的计量工具检测机构可（经业主及监理同意），按公司的计量管理文件进行周检管理。现场混凝土搅拌中的计量控制系统、测量仪器等必须得到赤壁市计量部门、业主、现场监理的检测确认，方能投入使用。同时，按要求对各种操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

1.6 推行样板制

积极开展样板引路，提高工程的一次成优率，提高整体质量水平，创出建设单位满意的优质工程。主体结构结束后，在进行大面积装饰装修施工前，在每个施工段都进行一样板套的施工，经业主、监理、设计认可。并制定装修工法及工艺标准，按工法及工艺标准精细施工，按工艺标准检查质量，严格消除质量通病。

2、确保工程质量的技术措施

从工程质量目标、施工质量保证体系、施工质量控制措施、成品保护措施、工程回访和维修服务措施及全面质量管理等六个方面去确保工程质量。严格按规范化极强的质量体系文件进行操作，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高工程质量，从而达到我公司提出的质量方针：“追求卓越管理，筑造精品工程”，把最优秀的建筑安装工程产品贡献于业主。

2.1 质量目标

单位工程质量目标：符合设计和国家现行规范要求，满足招标文件要求的质量标准，全面履行施工合同中的各项承诺，确保工程质量达到优良标准，观感质量评价为“好”，争创“用户满意工程”。

分部工程质量目标：确保基础工程，主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑电气等五个分部及卫生器具安装子分部工程合格，其它达到现行标准的合格标准。

3、工程质量保证体系

3.1 质量保证体系的设置

质量保证体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是 PDCA 的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个

分目标计划应使所有项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准交施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

再次，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不再出现类似问题。

最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题。追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

3.2 质量保证体系运转的保证

(1) 项目领导班子成员应充分重视质保体系的运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。

(2) 配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

(3) 提供必要的资金，添置必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。

(4) 制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

(5) 每周召开一次质量分析会，以便在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

(6) 开展全面质量管理活动，使本工程施工质量达到一个新的高度，确保业主满意。

3.3 施工质量管理体系

质量管理体系是通过质量管理来达到控制质量的目的，故质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。

(1) 质量管理职责

质量管理体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，责任到位、便于管理。。

(2) 施工质量管理体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只要当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过

程中，将对这两个方面进行严格的控制。

3.4 施工质量保证体系

质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有运转正常的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。

(1) 施工质量保证体系的设置

施工质量保证体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是 PDCA 的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准予以施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

再次，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生修改意见，在根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

(2) 施工质量保证体系运转的保证

项目领导班子成员应充分重视施工质量保证体系的运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。

- 1) 配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系的中坚力量。
- 2) 提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。
- 3) 制定强有力的措施、制度，以确保质保体系的运转。
- 4) 每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。

5) 开展全面质量管理活动, 使本工程的施工质量达到一个新的高度。

(3) 施工质量保证体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行的, 任何一个环节出了差错, 则势必使施工的质量达不到相应的要求, 故在质量保证计划中, 对施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确的落实。

1) “人”的因素

施工中人的因素是关键, 无论是管理层到劳务层, 其素质责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。对于“人”的因素的质量保证措施主要从: 人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训, 关键的岗位必须持有效的上岗证才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛运用, 加强现代信息化的推广; 在劳务层, 对一些重要的岗位, 必须进行再培训, 以达到更高的要求。

在施工中, 我们既要求加强人员的管理工作, 又要加强人员的评定工作, 人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层, 实施层层管理、层层评定的方法进行。进行这两项工作其目的在于使得进场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态, 以确保本工程能顺利完成。

2) “机”的因素

进入现代的施工管理, 机械化程度的提高为工程更快、更好的完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响也越来越大, 故必须确保机械处于最佳状态, 在施工机械进场前必须对机械进行一次全面的保养, 是施工机械再投入使用迁就达到最佳状态, 而在施工中, 要是施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中将制定机械维护计划表, 以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

3) “物”的因素

材料是组成本工程的最基本单位, 亦是保证外观质量的最基本单位, 故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质量, 我们必须从施工用材、周转用材进行综合的落实。

4) “环”与“法”的因素

“环”是指施工工艺流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程施工建设中，必须利用合理的施工流程、先进的施工方法，才能更好、更快完成本工程的建设任务。在本施组中我们以对施工流程和施工方法作了介绍，具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按施组中的有关内容进行全面的落实才是确保本工程施工质量的关键。

4、售后服务承诺

(1) 质量保证：分部分项工程一次交验合格率 100%，全部工程一次交验合格。

(2) 工期保证：签订合同后 2 日内连同人员、机械及检验仪器同时进场。在甲方资金不到位的情况下，保证连续施工，保证按工期完成工程，并验收后达到合格标准。

(3) 保修期：执行招标文件及国家相关标准规定。

(4) 竣工验收资料完整、规范、有效。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026 年 6 月 15 日



本工程安全及文明施工承诺及其保障

致：赤壁市住房和城乡建设局

我单位在赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）招标中，有幸中标。在该项目实施过程中，我们除响应招标招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量安全及管理有如下承诺：

1、规范管理：严格按照法规规范管理，认真阅读建设单位工程管理规定，施工中认真遵守，服从监理、甲方管理。

2、安全生产：调动我方积极因素，杜绝质量事故发生，确保施工无重大安全事故。

3、文明施工：做到文明施工，做好工地扬尘、噪声、环境治理，不扰民。

以上是我公司对该工程的安全文明施工承诺，若在施工中我方达不到甲方要求及我方承诺的标准，我方愿接受甲方依据建设单位工程管理规定做出的处罚和索赔。

安全及文明施工的保障：

1、安全管理体系

建立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、安全检查员为副组长，各专业工长和班组长为组员的项目安全生产领导小组，在项目形成纵横网络管理体制。对安全生产实施统一领导，对保证安全生产的重大技术措施等问题进行决策。定期组织检查评比，制定奖罚制度，切实落实执行文明施工细则及奖罚制度。

项目设专职安全员一名，各专业班组也设兼职安全员一名。各位安全员在施工现场跟踪检查，发现安全隐患由兼职安全员向专职安全员报告，重大问题还须向项目生产经理汇报，并立即下达整改通知单，限期整改。并授予各安全员“六权”——监督检查权、安全否决权、考核发证权、表彰奖励权、处罚权和越级上告权。

贯彻“谁管生产，谁管安全；谁施工，谁负责安全；谁损伤，谁保证安全”的原则。实行安全生产岗位责任制，并层层签订安全生产岗位责任状，采用经济手段辅助安全生产岗位责任制的实施。

2、安全管理制度

在本工程施工过程中，项目部将严格执行三级交底和教育制度，即项目经理、总工程师向施工工长和部门负责人交底，施工工长和部门负责人向施工班组长交底，各施工

班组长向现场作业人员交底。

(1) 施工计划管理制度

认真编制施工月、旬作业计划；

做好总平面管理工作，经常检查执行情况；

认真填写施工日志，建立单位工程工期考核记录；

合理安排施工程序，做好安全生产；

加强成品、半成品保护，制定保护措施。

(2) 质量安全管理制

严格执行岗位责任制度，建立完善的质量安全管理制度；

严格执行“三检”（自检、互检、交接检）和挂牌制度；

进场必须戴好安全帽，高空作业要配备安全带，安全网要按规定设置，严格按《建筑施工高处作业安全技术规范》要求进行高空作业；

“三口”（通道口、孔洞口、楼梯口）的防护必须完善；

各种机电设备要按规定接地，设置保险装置；

脚手架搭设完毕后经检查后方可使用；

现场电源必须按施工平面图设置，严禁乱拉乱接；

加强现场消防工作，现场的消防设备要按规定设置。严禁在现场生火，电气焊时应有专人看火；

特殊工种人员应进行培训，经考试合格后方可上岗；

施工设备必须按有关规章操作；

现场临时用电必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》

(3) 现场技术管理制度

施工必须按照设计图纸、施工组织设计和方案进行施工；

施工前必须进行技术交底工作。公司技术部门对项目交底，项目对工长交底，工长对作业班组的交底都必须得到认真执行；

分项工程严格按照标准工艺施工，每道工序要认真做好过程控制工作。

(4) 现场材料管理制度

严格按照施工平面布置图堆放原材料、半成品、成品及料具；

混凝土构件、玻璃、门、窗等各种成品及半成品必须分类按规格堆放，做到妥善

保管，使用方便；

现场仓库内外整齐干净，易潮、易洒、怕淋及易失火物品应入库保管；

严格执行限额领料、材料包干制度。及时回收落地灰、碎砖等余料。做到工完场清，余料要堆放整齐；

现场各类材料要做到帐物相符，并要有质量证明，证物相符。

(5) 现场机械管理制度

现场机械必须按施工平面布置图进行设置与停放；

机械设备的设置和使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》；

基础应定期作沉降观测；

认真做好机械设备的保养及维修，并认真作好记录；

应设置专职机械管理人员，负责现场机械管理工作。

(6) 安全生产教育制度

安全是生产得以正常进行的前提，安全教育是安全管理的重要环节。安全教育的目的是提高全员的安全意识、安全管理水平和防止事故，实现安全生产。

建筑施工工业环境差，生活条件差，参与施工的作业人员大都是民工，安全意识淡薄，安全素质差，为使他们掌握安全技术知识和安全操作技能，端正对安全生产的态度，结合实际工程实际情况，制定以下安全教育制度。

安全教育的程序及形式

新工人进场前，必须接受三级安全生产教育和现场防火安全教育，即：公司组织的安全生产基本知识、法规、法制教育；项目进行的规章制度和守纪教育；

班组进行的本工种岗位安全操作规程及班组安全制度，纪律教育；施工现场防火救火的基本知识。

项目进行的安全生产教育有劳资员组织，项目领导，工长，有关安全管理人员参加。班组安全教育则以班前活动为主要形式。

安全教育的内容

对项目管理人员

安全组织计划与安全职责；

国家与地方劳动保护法规、规章和制度；

提供安全的施工条件，做好有针对性的安全交底工作；

施工工艺标准和安全措施以及与安全管理有关的行为科学知识；

对工人的安全教育

本工程的特点和施工安全基本知识；

本项目的安全生产制度、规定和注意事项；

本工程的安全技术操作规程

个人防护用品的正确使用；

建筑工地防火的基本要求；几种常用灭火器材的使用讲解；

现场消防水源的位置及管理方法。

发现电器火灾扑救应注意的问题：首先要切断电源，然后用干粉或二氧化碳灭火器扑救，切不可用水和泡沫灭火器。

从事特种作业的人员必须经国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并经考核合格，持证上岗。

3、安全管理规定及奖罚条例

(1) 安全生产管理总则

严把入场教育关，建立作业人员“三级安全教育”档案。进场作业人员必须经过入场教育，熟悉施工现场，熟悉本工程施工特点，熟悉本工种的安全操作规程和项目有关安全管理规定。使其提高安全提高技能，增强安全意识，减少人的不安全因素。

现场管理人员应明确各自的安全职责，即管生产必须管安全，工长作为本工种安全生产直接责任人，对本工种的安全生产负直接责任，安全监理员对现场安全生产负监督责任

每次单项作业前，各工长应根据工作环境及工序的施工特点；对班组进行有针对性的安全技术交底，并督促班组落实。工长的书面安全技术交底应在作业开始前交质安组一份，便于质安组安排组员作出有重点的监督检查，避免工作的盲目性。班组长应将安全技术交底完整及时的叫给工人，并根据工人的技术和身体状况安排作业。

安全管理员、工长和班组长在施工过程中应经常检查，对危险性教大的施工部位作重点检查，发现问题必须暂停施工，并及时处理，或报项目领导安排其他有关管理人员整改，严禁冒险作业。管理人员违章指挥，执行者有权拒绝，强令工人冒险工作的，一经发现，将从重处理。

在施工过程中发现存在对自己有危害的不安全因素，任何人均有权拒绝继续作业，

并向工长或安全管理人员报告，要求解决；任何管理人员均有义务协助工人搞好安全生产而不得以不归自己管辖为理由推脱。

坚持班组安全活动制。班组进行班前安全活动主要是对前段时间本班组安全生产情况的总结及下阶段要注意问题的提醒，活动要力求结合实际，讲求实效。活动要有书面记录，便于查阅。

(2) 安全管理奖励规定

对发生重大事故隐患并即使报告和采用有效措施，避免重大伤亡事故的有功人员一次性给予 500 元奖励。

劳动保护、安全生产上有新发明或提供合理建议者奖励 200 元。

质安组每月对项目所管理的施工组进行一次安全生产考评，对违章次数最多，发生未遂事故最多的班组进行不少于 1000 元的处罚；对安全生产工作做的好的班组则给予相应的奖励。

4、消防安全

(1) 责任制和资料。落实治安防火责任人，防火领导小组每月有活动；设立治安防火、现场人员花名册等资料或档案。

(2) 必须对职工进行上岗前和日常的法制及防火安全教育，严格执行防火检查登记、动火、易燃易爆物品管理、易燃杂物清理、门卫等制度、宿舍治安、防火和安全用电制度；现场设吸烟区。

(3) 临时建筑。必须经有关部门批准才搭建，并符合搭建规范。

(4) 消防器材。必须按规范设立临时消防供水系统，配备足够的灭火器材，器材挂置符合规范并经常保养。

(5) 油类等易燃物资应专人管理。

(6) 现场保卫 24h 值班，工人下班后，保卫巡查。特别是烧焊以后的现场，消除隐患，以确保安全。

5、文明施工的措施

本工程的文明安全管理，将在项目经理部的领导下，按照 GB/T19001 标准，实行标准化、科学化管理，根据公司有关规定，结合工程实际特点，制订标准化管理措施，达到以标准规范人，以标准规范物，将人和物各种行为与状态存入微机，加以监督，控制，协调，来消除施工现场的不安全行为和不安全状态。建设美观整洁的施工环境，

控制环境污染，达到文明施工工地。

5.1 组织措施及检查制度

1. 按规定设立足够的安全监督员。
2. 项目经理为安全负责人，负责工地安全生产、保卫、安全防火等工作。
3. 工人，管理人员进场，需进行三级安全教育并预以备案。
4. 每月需有定期的安全学习时间。
5. 工作交底需有安全交底。
6. 设立专人负责安全保卫，工人宿舍设立保卫制度。
7. 食堂要经常检查达到国家安全卫生标准。
8. 设立防火安全制，设立足够的安全防火设备。

5.2 现场安全文明管理措施

严格按照建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》及有关规定进行文明现场管理。按照现代工业生产的客观要求，在施工现场保持良好的生产环境和施工秩序，达到提高劳动效率，安全生产和保证质量的目的；从培养和尊重科学，遵守纪律，服从集体的大生产意识，提高企业的整体素质，用高水准的施工现场，来提高企业的知名度，树立企业的形象，增强企业的竞争能力，确保文明施工，创市安全文明工地。

5.3 建立文明施工保证体系

成立以项目经理为组长，技术负责人、工长等管理人员为成员的现场文明施工管理小组，委派专人负责文明现场管理。

建立文明施工岗位责任制，按分区划片原则进行施工现场管理，项目经理部负责施工现场场容文明形象管理的总体策划和部署，各专业队伍和指定分包队伍对各自工作区域的现场管理负责，服从项目经理部文明施工管理。

建立文明施工管理制度，严格执行检查制度和奖罚制度，把文明施工管理和经济利益挂钩，一同“包”、“保”、检查与复核。

坚持文明施工例会制度，对检查情况进行讲评，分析文明施工现状，针对实际存在的问题，制定改进措施。

5.4 现场管理措施

1. 施工平面图管理

- 1) 施工平面图设计要做到科学化，根据不同施工阶段的需要，设计阶段性施

工平面图。

2) 严格按监理审批后的施工平面图划定的位置布置现场办公、生活、生产临时设施, 布置施工道路、材料堆场和机械设备等。

2. 形象宣传管理

1) 围墙做到美化, 门头做到亮化, 并做好企业形象宣传。

2) 在现场主要入口处, 按规定设置工程概况牌、管理人员及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护制度牌、扬尘管理指标牌、统规统建项目公示牌和施工总平面布置图。同时, 设置不锈钢工程名称牌、导向牌, 设置施工宣传栏、报刊栏。

4) 办公设施统一配置, 按企业形象和文化要求布置。

5) 职工统一带好帘, 出入口设置人脸识别装置设置与防尾随门禁系统, 加强职工文明施工教育, 做到形体整洁、礼貌待人。

3. 场容管理

1) 施工场地全部硬化, 四周设排水明沟或暗沟, 排水坡向正确, 排水畅通, 使场地不积水。

2) 施工道路、出入口禁止堆放材料, 禁止布置施工机械, 以保证场区交通畅通。

3) 施工区和办公区、生活区实行区域分离, 建立卫生区管理责任制, 挂牌显示, 分片包干, 责任到人, 确保施工区和生活区整洁、文明、有序。

4. 材料管理

1) 钢管、模板等架料分规格码放整齐, 钢筋架高堆放, 并标识清楚, 砂等松散材料四周应砌筑挡墙。

2) 库房、工具房设置料架, 物品摆放整齐, 并进行标识。

5. 作业面管理

1) 作业面的材料应分类集中堆放, 施工工具在下班时交还库房保存。

2) 作业面的垃圾及时清理, 做到自产自清、日产日清、工完场清。

6. 卫生管理

1) 设专人负责打扫场区的清洁卫生。施工楼层设垃圾箱, 现场设垃圾池, 施工垃圾、生活垃圾分别堆放, 并及时清运出现场。

2) 宿舍实行轮流值班打扫清洁卫生, 餐具集中放置。

3) 食堂建立卫生管理制度，卫生设施齐全，符合卫生防疫要求。污水排放要符合市政和环保要求。

4) 现场设移动式水冲式厕所，并在高层施工时放置楼栋中间层，每单栋楼配置一个。

5) 严禁在生活区和施工现场随意大小便。

6) 搞好卫生防疫教育工作，杜绝食物中毒，煤气中毒和中暑及淹亡事故。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日



不拖欠农民工工资的承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

根据贵单位提供的赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）施工招标文件、设计图纸，结合我公司实际情况，对本工程的农民工工资问题作出如下承诺：

一、我公司在此郑重承诺：严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《保障农民工工资支付条例》等国家法律法规，切实维护农民工的合法权益，确保农民工工资的按时足额支付。

二、本公司承诺，对所有参与本项目建设的农民工工资支付实行优先保障原则，确保农民工工资支付不低于其他款项的支付顺序，不因任何原因拖延或克扣农民工工资。

三、建立健全农民工工资支付管理制度，明确工资支付标准、时间、方式等，确保工资发放记录准确无误，公开透明，接受农民工及社会各界的监督，

四、设立专门的农民工工资支付保障账户，确保有足够的资金用于支付农民工工资，防止因资金问题导致工资拖欠。

五、若因不可抗力或特殊原因暂时无法按时支付工资，本公司将提前与农民工沟通，说明情况，并制定明确的补发计划，确保在最短时间内补发所有拖欠工资。

六、积极响应并妥善处理农民工关于工资支付的合理诉求，对于任何关于工资拖欠的投诉，本公司立即调查处理，并在最短时间内给予满意答复。

七、本公司愿意承担因违反本承诺书而导致的所有法律责任和社会责任，包括但不限于赔偿农民工因此遭受的经济损失，以及接受相关部门的处罚和社会公众的批评。

特此承诺！

供应商（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



李瑞阶印

社保真实有效承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我单位已详细阅读你方赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）
赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）的招标文件，现自愿就参加本项目向招标人郑重承诺：

我公司拟任项目经理、技术负责人和“五大员”所提供社保证明（社保查询截图及查询账号和密码）真实有效。若中标后发现有提供虚假社保证明，招标人有权追究违约责任并终止合同，并上报相应监督主管部门，纳入不良行为记录并计入黑名单处罚。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



Handwritten signature and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

关于投标有效期的承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我单位在赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）投标中，有效期为自投标截止之日起90日，在有效期内，我方如果撤销或修改其投标文件的，将承担所有责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



Handwritten signature of the representative.



响应招标文件的承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

我单位在赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）招标中，有幸中标。在该项目实施过程中，响应招标文件的所有要求，在施工过程中如有转包、分包、人员缺岗的情况，招标人有权追究违约责任并终止合同，并上报监管部门，作为不良记录网上公示，并取消我公司三年内参加赤壁市工程投标的资格。

特此承诺。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



Handwritten signature and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

响应招标文件的投标内容、权利义务、技术标准和要求、招标范围的承诺书

致：赤壁市住房和城乡建设局

B8855D1B 我单位在赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（项目名称）赤壁市人民医院临时门诊楼（板房）建设项目（标段名称）投标中，有幸中标。在该项目实施过程中，响应招标文件的投标内容、权利义务、技术标准和要求，响应招标范围的所有要求，如若违反可取消我方的中标资格。

特此承诺。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

2026年6月15日



Handwritten signature and a red square seal reading 李瑞阶印 (Seal of Li Ruijie).

5-2 近 3 年发生的诉讼和仲裁情况

类别	序号	发生时间	情况简介	证明材料索引
诉讼情况	无	无	无	无
	无	无	无	无
	无	无	无	无
仲裁情况	无	无	无	无
	无	无	无	无
	无	无	无	无

备注：1. 招标文件将近 3 年发生的诉讼和仲裁情况作为资格条件或评分项的，投标人应当如实填报相关情况。

2. 近 3 年是指从投标截止日往前推算 3 年，例如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。

3. 近 3 年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。以仲裁裁决或判决书的制发时间为准。

5-3 近 3 年投标人工程获奖情况表

序号	项目名称	获奖名称	获奖日期	颁奖单位
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

- 备注：1. 近 3 年是指从投标截止日往前推算的 3 年，如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。
2. 本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、获奖证书及其他证明材料等扫描件。招标发包的工程应附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。
3. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。

5-4 近 3 年项目经理工程获奖情况表

序号	项目名称	获奖名称	获奖日期	颁奖单位
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

- 备注：1. 近 3 年是指从投标截止日往前推算的 3 年，如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。
2. 本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、获奖证书及其他证明材料等扫描件。招标发包的工程应附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。
3. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。

5-5 近 3 年项目经理获表彰情况表

序号	获奖名称	获奖日期	颁奖单位
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

备注：1. 近 3 年是指从投标截止日往前推算的 3 年，如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。

2. 本表后应附表彰文件、获奖证书的扫描件。以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。

3. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。

九、已标价工程量清单



详见已标价工程量清单

十、施工组织设计

详见施工组织设计



十一、其他材料

在湖北省公共资源交易信用信息平台无在公告的记分信息承诺函

致：赤壁市住房和城乡建设局

我公司在此郑重承诺本单位在湖北省公共资源交易信用信息平台没有在公告的记分信息，若承诺失真，经调查核实按无效投标处理且列入招标投标不良行为警示名单。

投标人（盖章）：赤壁市瑞丰建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2026年6月15日



湖北省公共资源交易信用信息平台失信信息截图-企业



湖北省公共资源交易信用信息平台失信信息截图-法定代表人



湖北省公共资源交易信用信息平台失信信息截图-项目经理



湖北省公共资源交易信用信息平台重点监管对象截图-企业



湖北省公共资源交易信用信息平台重点监管对象截图-法定代表人



湖北省公共资源交易信用信息平台重点监管对象截图-项目经理



十二、财务会计报表

近 3 年财务状况表

名称	单位	2023 年	2024 年	2025 年	近 3 年平均值
一. 注册资金	万元	4000	4000	4000	-
二. 净资产	万元	1785.85	1953.50	2081.72	-
三. 总资产	万元	3374.80	3402.90	3452.80	3410.17
四. 固定资产	万元	1113.58	1000.96	492.19	-
五. 流动资产	万元	2261.22	2401.94	2548.24	2541.26
六. 流动负债	万元	1588.95	1449.41	1371.08	1469.81
七. 负债合计	万元	1588.95	1449.41	1371.08	1469.81
八. 营业收入	万元	4508.81	4148.10	3691.81	4116.24
九. 净利润	万元	365.07	167.65	175.80	-
十. 现金流量净额	万元	-256.06	-16.99	-	-
十一. 主要财务指标					-
1. 净资产收益率	%	23.98	8.97	8.45	13.8
2. 总资产报酬率	%	20.44	8.58	5.09	11.37
3. 主营业务利润率	%	18.72	13.89	4.76	-
4. 资产负债率	%	88.97	74.20	39.71	67.63
5. 流动比率	%	142.31	165.72	215.95	174.65
6. 速动比率	%	97.97	108.28	215.93	140.73