

咸宁市妇幼保健院公办托育综合服务中心设计采购施工总承包招标 评标结果公示

招标编号：SZZX-202403FJ-508001001

一、招标概况

《咸宁市妇幼保健院公办托育综合服务中心设计采购施工总承包》于《2024年03月26日》在咸宁市招投标交易平台发布招标公告，《2024年04月17日》在《咸宁市公共资源交易中心》《B428第二开标室》开标，并于《2024年04月17日》完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，《咸宁市勘察建筑设计院有限公司》已经确认评标结果，现进行评标结果公示。

二、评标结果

名次	第1名	第2名	第3名
中标候选人名称	《【联合体】中国建筑第五工程局有限公司、西北综合勘察设计院》	《【联合体】湖北桂泉建筑工程有限公司、唐山市规划建筑设计研究院有限公司》	《中益诚达建设集团有限公司》
投标报价（元）	《60200000.0000》	《59923000.0000》	《59860000.0000》
质量（如有）	《质量目标：设计要求的质量标准：符合现行国家、省市设计规范、条例要求，并通过图审。施工要求的质量标准符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》“合格”标准及发包人相关要求。本项目竣工后的质量标准能够获得“桂花杯”、争创“楚天杯”优质工程。》	《设计要求的质量标准：符合现行国家、省市设计规范、条例要求，并通过图审。施工要求的质量标准：符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》“合格”标准及发包人相关要求。本项目竣工后的质量标准能够获得“桂花杯”、争创“楚天杯”优质工程。》	《设计要求的质量标准：符合现行国家、省市设计规范、条例要求，并通过图审。施工要求的质量标准：符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》“合格”标准及发包人相关要求。本项目竣工后的质量标准能够获得

			“桂花杯”、争创“楚天杯”优质工程。>
工期（日历天、交货期、服务期）	<工期：420 日历天，其中设计工期 30 日历天，施工期 390 日历天。计划开工日期 2024-4-30 日（实际开工日期以监理工程师发出的开工令为准） 。>	<420 日历天，其中设计工期 30 日历天，施工期 390 日历天>	<420 日历天，其中设计工期 30 日历天，施工期 390 日历天>
	<徐亮>	<章登峰>	<杜志国>
	<一级建造师注册证书>	<一级建造师>	<建筑工程 一级 注册建造师>
	<湘1372018201901228>	<鄂1422020202103162>	<冀1132021202202744>

三、公示时间

公示期为 <2024年04月18日>至 <2024年04月22日>（北京时间）

四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。

五、联系方式

1、招标人：<咸宁市勘察建筑设计院有限公司>

地址：<咸宁市淦河大道39号>

联系人：<傅先生>

电话：<18872835988>

2、代理机构：<华杰工程咨询有限公司>

地址：〈武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场写字楼A座19层〉

联系人：〈陈先生〉

电话：〈027-83853868〉

3、行业主管部门：〈咸宁市建设工程招标投标管理办公室〉

地址：〈咸宁市旗鼓大道市民之家3楼〉

联系人：〈住建窗口〉

电话（传真）：〈0715-8131335〉

4、公共资源交易综合监督机构：〈咸宁市公共资源交易监督管理局〉

地址：〈咸宁市市民之家五楼（咸宁高新区园区旗鼓大道101号，旗鼓大道与金桂路交叉口）〉

联系人：〈综合执法局〉

电话（传真）：〈0715-8126517〉

招标人/招标代理机构：〈华杰工程咨询有限公司〉

〈2024〉年〈4〉月〈18〉日

