8498BA65

建筑业企业资质证书

企　业　名　称：通山县路路通养护工程有限责任公司

详　细　地　址：通山县通羊镇民主街6号

统一社会信用代码：91421224753443850 4　　法定代表人：舒铮

注　册　资　本：3000万人民币　　经济性质：其他有限责任公司

证　书　编　号：D242336443　　有效期至：2029年07月11日

资质类别及等级：公路工程施工总承包贰级

8498BA65

本使用件仅用于：政府招投标

使用期限：2026-03-30至2029-03-30

请使用湖北住建综合服务平台
微信小程序扫一扫

发证机关：

2024年7月15日

8498BA65

8498BA65

统一社会信用代码：91421224753443850 4

安全生产许可证

编号：（鄂）JZ安许证字[2021]052026

企　业　名　称：通山县路路通养护工程有限责任公司

法　定　代　表　人：舒铮

单　位　地　址：通山县通羊镇民主街6号

经　济　类　型：其他有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2024年09月20日　至　2027年09月20日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2024 年 09 月 20 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

8498BA65
8498BA65

3、近 5 年完成的类似业绩情况

业绩 1

8498BA65

中标通知书

招标编号：TSZX-202111GL-007001001

通山县路路通养护工程有限责任公司：

你方于2021年12月15日所递交的通山县马桥至洋湖二级公路改建工程通山县马桥至洋湖二级公路改建工程施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：60418606.84元
工期：365日历天。
工程质量：达到国家现行施工验收规范合格标准
安全目标：达到国家现行施工验收规范合格标准
项目经理：魏剑阳
技术负责人/总工程师： 刘慧平
中标说明：项目经理：魏剑阳

请你方在接到本通知书后的30日内到通山县交通运输局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：（盖单位章）

法定代表人（签字）：

2021年12月21日

（中标通知书未生成市公共资源电子交易中心二维码，不具备法律效应）

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

8498BA65

通山县马桥至洋湖二级公路改建工程

合同协议书

通山县交通运输局

2021 年 12 月

8498BA65
8498BA65
8498BA65

合 同 协 议 书

通山县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施通山县马桥至洋湖二级公路改建工程（项目名称），已接受通山县路路通养护工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目通山县马桥至洋湖二级公路改建工程（标段名称）施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第/标段由K 4 + 300 至K19 + 370.241，长约15.07 km，公路等级为二级，设计速度为40km/h，沥青混凝土路面，有/立交/处；特大桥/座，计长/m；大中桥1座，计长49.04 m；隧道/座，计长/m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算构成合同价格。

8498BA65
8498BA65
8498BA65

民币（大写）陆仟零肆拾壹万捌仟陆佰陆拾陆元捌角肆分（¥ 60418606.84 ）。

4. 承包人项目经理：魏剑阳 。承包人项目总工：刘慧平 。

5. 工程质量符合达到国家现行施工验收规范合格标准 标准。工程安全目标：无重大安全事故发生 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 365 日历天。

9.合同签定施工单位设备进场后支付合同总价 10%作为动员预付款。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本 二 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人　　法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）　　或其委托代理人：_____（签字）

2021 年 12 月 22 日　　2021 年 12 月 22 日

8498BA65

业绩2

8498BA65

中标通知书

招标编号：TSZX-20241IGL-005001001

通山县路路通养护工程有限责任公司：

你方于2024年11月25日所递交的2024年通山县国省干线公路养护工程2024年通山县国省干线公路养护工程施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：50629886.47元
工期：120日历天。
工程质量：标段工程交工验收的质量评定：达到国家现行施工验收规范合格标准。竣工验收的质量评定：达到国家现行施工验收规范合格标准
安全目标：合格
项目经理：黄涛
技术负责人/总工程师： /
中标说明：项目经理：黄涛 工期：120日历天

请你方在接到本通知书后的30日内到通山县公路事业发展中心（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理机构（盖单位章）

法定代表人（签字）：

2024年12月02日

（中标通知书未生成市公共资源电子交易中心二维码，不具备法律效应）

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

8498BA65

2024年通山县国省干线公路养护工程

项目编号：TSZX-202411GL-005001001

工程施工合同

发包人：通山县公路事业发展中心

承包人：通山县路路通养护工程有限责任公司

日　期：2024年11月

8498BA65

合同协议书

8498BA65

通山县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“甲方”）为实施 2024年通山县国省干线公路养护工程 （项目名称）/（标段），经公开招投标，由通山县路路通养护工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“乙方”）中标，发包人和承包人共同达成如下协议。

第一条　总则

1、本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

2、中标通知书；

3、技术规范；

4、图纸；

5、已标价工程量清单；

6、承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

7、其他合同文件。

第二条　工程范围及内容

1、工程地点：通山县内。

2、工程项目和主要工程量：路基工程、路面工程、交通安全设施等工程（详见工程量清单及图纸）。

3、本项目主要有以下线路：1、G106 通山县大塘山桥至杨林段路面功能性改造工程。本项目起点位于通山县大塘山桥，终点位于通山县杨林，设计里程桩号起于 K1358+750，止于 K1367+000，设计长度 8.25 公里，技术等级为二级公路，设计时速 60km/h。2、G106 通山县寨头至砂垄桥段路面功能性改造工程。本项目起点位于通山县寨头，

8498BA65

8498BA65

终点位于通山县砂垄桥，设计里程桩号起于 K1375+000，止于 K1380+172，设计长度 5.172 公里，技术等级为二级公路，设计时速 60km/h。3、S209 通山县湄港至九宫山镇段路面结构性改造工程。本项目起点位于通山县湄港，终点位于通山县九宫山镇，设计里程桩号起于 K37+000，止于 K58+000，设计长度 21 公里，技术等级为二级公路，设计时速 60km/h。4、S358 通山县慈口至塘头邓段路面结构性改造工程。本项目起点位于通山县慈口，终点位于通山县塘头邓，设计里程桩号起于 K22+000，止于 K23+000，设计长度 1.0 公里，技术等级为二级公路，设计时速 60km/h。5、S415 通山县厦铺至杨芳段路面结构性改造工程。本项目起点位于通山县厦铺，终点位于通山县杨芳，设计里程桩号起于 K3+000，止于 K4+000，设计长度 1.0 公里，技术等级为二级公路，设计时速 60km/h。

4、项目经理：黄涛。项目总工：许文锋。

5、工程质量符合达到国家现行施工验收规范合格标准。

第三条　工期要求

本标段工期为 120 日历天。

第四条　工程造价

1、工程中标造价：50629886.47 元，工程竣工后凭监理签证的工程量按合同单价结算。

2、遇下列情况，造价予以调整：因设计变更使工程量增减而影响工程造价，按照实际增减工程量乘以清单单价结算；清单单价表中没有的，按照《(2016 营改增）公路工程 2018 预算定额》及[2014]年《湖北省公路工程预算补充定额》计算作为工程结算单价。

第五条　工程款的支付方式、结算时间等

1、该工程项目按工程进度付款，每月下旬进行一次计量，按照计

量总价的80%付进度款，工程完工后在一个月内，进行交工验收，工程通过验收后，业主对其所完成的工程进行竣工结算，经审计后付至总造价的90%，乙方凭增值税发票在甲方办理财务结算手续，余款一年缺陷责任期满，并复验合格后一次性付清。

第六条　质量监理

1、乙方按施工图设计要求及有关施工规范、操作程序、试验规程、质量检验标准进行施工，确保工程质量达到合格等级。

2、乙方无条件接受质量监督检查。

3、对隐蔽工程如需要修改设计的按程序先办理申请手续，经设计及监理认可后方可履行。

第七条　竣工与验收

乙方应在合同规定的时间内开工，按照竣工期限和工程技术要求，保证按时交工。

工程竣工时，乙方应全面自检，并编写施工总结报告，如果乙方对初验提出来的问题未处理达标，甲方则不予验收。

第八条　违约责任

1、由于乙方未按工程施工图的技术要求进行了施工而造成某项作业不符合质量标准时，由乙方无偿返工补救，如果乙方拒绝返工，甲方有权扣减该项不合格工程量的费用，由于工程变更的原因造成的返工，则按照清单单价由甲方增付费用。

2、甲方工程变更，应先与乙方协商并由监理以书面通知乙方，乙方拒绝可回复拒绝理由。

3、未按合同约定工期完工（不可抗力因素除外），每拖延一天扣款合同价0.5‰。

第九条　双方主要责任

8498BA65

1、 甲方责任

（1）、按照本工程施工要求，按期组织施工单位进场。

（2）、负责按照本合同条款拨款和结算。

（3）、负责提供图纸等施工技术资料和技术交底。

（4）、负责对工程质量、进度进行监督，办理竣工验收。

（5）、帮助乙方协调与地方关系，提供施工便利，费用由乙方负责。

2、 乙方责任

（1）、按照甲方提供的计划，编制施工方案和开工报告，完成施工前的各项准备工作。

（2）、严格按照施工图及施工技术规范进行施工。

（3）、即时向甲方提出开工报告，竣工验收报告。

（4）、负责缴纳有关税费。

（5）、确保施工安全，如出现安全事故完全由乙方自行承担。

第十条 其它

1、本协议书一式六份，双方各执三份。

2、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人：_____（签字） 或其委托代理人：_____（签字）

日期：2021 年 12 月 5 日 日期：2020 年 12 月 5 日

8498BA65
8498BA65
8498BA65

业绩 3

8498BA65

中标通知书

招标编号：TSZX-202203GL-001001001

通山县路路通养护工程有限责任公司：

你方于2022年04月12日所递交的通山县北山林场道路改建工程通山县北山林场道路改建工程施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：10544016.78元
工期：180日历天。
工程质量：达到国家现行施工验收规范合格标准
安全目标：合格
项目经理：周智
技术负责人/总工程师：
中标说明：

请你方在接到本通知书后的30日内到通山县交通运输局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），为本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

8498BA65

招标人/招标代理：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

2022年04月18日

（中标通知书未生成市公共资源电子交易中心电子印章前，不具备法律效应）

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

8498BA65

8498BA65

通山县北山林场道路改建工程

合同协议书

8498BA65

通山县交通运输局

2022 年 04 月

8498BA65

8498BA65

合同协议书

通山县交通运输局 为实施 通山县北山林场道路改建工程，已接受 通山县路路通养护工程有限责任公司 对该项目 通山县北山林场道路改建工程 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该标段由K 0 + 000 至K 5 + 510，长约 5.51 km，公路等级为 基础级公路，设计速度为 15km/h， 沥青混凝土 路面工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人

8498BA65

8498BA65

8498BA65

民币（大写）壹仟零伍拾肆万肆仟零壹拾陆元柒角捌分（¥ 10544016.78 ）。

4. 承包人项目经理：周 智 。承包人项目总工：谢承严 。

5. 工程质量符合 达到国家现行施工验收规范合格标准 标准。工程安全目标： 无重大安全事故发生 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 180 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书本合同一式四份，由发包人和承包人各执二份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

2022 年 4 月 21 日

8498BA65

业绩 4

8498BA65

中标通知书

招标编号：TSZX-202307GL-006001001

通山县路路通养护工程有限责任公司：

你方于2023年07月31日所递交的通山县2020-2022年“三年消危”桥梁改造工程（第二批）通山县2020-2022年“三年消危”桥梁改造工程（第二批）施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：17343796.68元
工期：180日历天。
工程质量：标段工程交工验收的质量评定：达到国家现行施工验收规范合格标准。竣工验收的质量评定:达到国家现行施工验收规范合格标准。
安全目标：合格
项目经理：周智
技术负责人/总工程师：/
中标说明：项目经理：周智

请你方在接到本通知书后的30日内到通山县交通运输局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。
随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。
特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要

8498BA65

（招标人/招标代理人盖单位章）
法定代表人（签字）：
2023年08月04日

（中标通知书未生成市公共资源电子交易中心二维码，不具备法律效应）

备注： 空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

8498BA65

通山县2020-2022年“三年消危”桥梁改造工程（第二批）（项目名称）

8498BA65

合同协议书

8498BA65

通山县交通运输局

2023年8月

8498BA65

合 同 协 议 书

通山县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施通山县2020-2022年“三年消危”桥梁改造工程（第二批）（项目名称），已接受通山县路路通养护工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目通山县2020-2022年“三年消危”桥梁改造工程（第二批）（标段名称）施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本工程桥梁改造共计21座，按照15KM/H基础级公路技术标准进行建设，桥梁宽度分别为6米、7.5米、9米。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

8498BA65

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹仟柒佰叁拾肆万叁仟柒佰玖拾陆元陆角捌分（¥17343796.68）。

4. 承包人项目经理：周智。承包人项目总工：许文锋。

5. 工程质量符合达到国家现行施工验收规范各标准标准。工程安全目标：无重大安全事故发生。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付

8498BA65

合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 180 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执二份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2023 年 8 月 6 日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

2023 年 8 月 6 日

8498BA65

业绩 5

中标通知书

招标编号：TSZX-202410GL-004001001

通山县路路通养护工程有限责任公司：

你方于2024年11月05日所递交的G106阳新通山界点至大塘山桥段路面改造工程G106阳新通山界点至大塘山桥段路面改造工程施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：23740158.67元
工期：90日历天。
工程质量：标段工程交工验收的质量评定：达到国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定：达到国家现行施工验收规范合格标准
安全目标：合格
项目经理：余晓丹
技术负责人/总工程师：/
中标说明：项目经理：余晓丹 工期：90日历天

请你方在接到本通知书后的30日内到通山县公路事业发展中心（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：(盖单位章)

法定代表人(签字)：

2024年11月11日

(中标通知书未生成市公共资源电子交易中心二维码，不具备法律效应)

备注：空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

8498BA65

G106 阳新通山界点至大塘山桥段
路面改造工程

8498BA65

项目编号：TSZX-202410GL-004001001

工程施工合同

8498BA65

发包人：通山县公路事业发展中心

承包人：通山县路路通养护工程有限责任公司

日　期：2024 年 11 月

8498BA65

合同协议书

8498BA65

通山县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“甲方”）为实施 G106 阳新通山界点至大塘山桥段路面改造工程 （项目名称）/（标段），经公开招投标，由通山县路路通养护工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“乙方”）中标，发包人和承包人共同达成如下协议。

第一条　总则

1、本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

2、中标通知书；

3、技术规范；

4、图纸；

5、已标价工程量清单；

6、承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

7、其他合同文件。

第二条　工程范围及内容

1、工程地点：通山县洪港镇。

2、工程项目和主要工程量：路面工程、排水与防护工程、挡墙工程和相关设施（详见工程量清单及图纸）。

3、本项目 G106 阳新通山界点至大塘山桥段路面改造工程位于咸宁市通山县洪港镇境内，本项目路线起于阳新通山界点，起点桩号 K1348+197，接驳洪港镇大塘山桥，止点桩号 K1358+750,路线全长

8498BA65

8498BA65

10.553 公里。项目内容包含路面工程、排水与防护工程、挡墙工程等相关设施。项目建成后，将有效改善项目区域的交通环境。

4、项目经理：余晓丹。项目总工：阮涛。

5、工程质量符合达到国家现行施工验收规范合格标准。

第三条　工期要求

本标段工期为 90 日历天。

第四条　工程造价

1、工程中标造价：23740158.67 元，工程竣工后凭监理签证的工程量按合同单价结算。

2、遇下列情况，造价予以调整：因设计变更使工程量增减而影响工程造价，按照实际增减工程量乘以清单单价结算；清单单价表中没有的，按照《（2016 营改增）公路工程 2018 预算定额》及[2014]年《湖北省公路工程预算补充定额》计算作为工程结算单价。

第五条　工程款的支付方式、结算时间等

1、该工程项目按工程进度付款，每月下旬进行一次计量，按照计量总价的 80%付进度款，工程完工后在一个月内，进行交工验收，工程通过验收后，业主对其所完成的工程进行竣工结算，经审计后付至总造价的 90%，乙方凭增值税发票在甲方办理财务结算手续，余款一年缺陷责任期满，并复验合格后一次性付清。

第六条　质量监理

1、乙方按施工图设计要求及有关施工规范、操作程序、试验规程、质量检验标准进行施工，确保工程质量达到合格等级。

2、乙方无条件接受质量监督检查。

3、对隐蔽工程如需要修改设计的按程序先办理申请手续，经设计及监理认可后方可履行。

8498BA65

第七条　竣工与验收

乙方应在合同规定的时间内开工，按照竣工期限和工程技术要求，保证按时交工。

工程竣工时，乙方应全面自检，并编写施工总结报告，如果乙方对初验提出来的问题未处理达标，甲方则不予验收。

第八条　违约责任

1、由于乙方未按工程施工图的技术要求进行了施工而造成某项作业不符合质量标准时，由乙方无偿返工补救，如果乙方拒绝返工，甲方有权扣减该项不合格工程量的费用，由于工程变更的原因造成的返工，则按照清单单价由甲方增付费用。

2、甲方工程变更，应先与乙方协商并由监理以书面通知乙方，乙方拒绝可回复拒绝理由。

3、未按合同约定工期完工（不可抗力因素除外），每拖延一天扣款合同价 0.5‰。

第九条　双方主要责任

1、　甲方责任

（1）、按照本工程施工要求，按期组织施工单位进场。

（2）、负责按照本合同条款拨款和结算。

（3）、负责提供图纸等施工技术资料和技术交底。

（4）、负责对工程质量、进度进行监督，办理竣工验收。

（5）、帮助乙方协调与地方关系，提供施工便利，费用由乙方负责。

2、　乙方责任

（1）、按照甲方提供的计划，编制施工方案和开工报告，完成施工前的各项准备工作。

8498BA65
8498BA65
8498BA65

（2）、严格按照施工图及施工技术规范进行施工。

（3）、即时向甲方提出开工报告，竣工验收报告。

（4）、负责缴纳有关税费。

（5）、确保施工安全，如出现安全事故完全由乙方自行承担。

第十条　其它

1、本协议书一式六份，双方各执三份。

2、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人　　法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）　或其委托代理人：_____（签字）

日期：2020年11月12日　　日期：2020年11月12日

8498BA65
8498BA65
8498BA65