

四、联合体协议书

四、联合体协议书

湖北银杰建筑工程有限公司、中佰工程设计集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成 湖北银杰建筑工程有限公司、中佰工程设计集团有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)（二次）（项目名称）通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)（二次）（标段名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 湖北银杰建筑工程有限公司（某成员单位名称）为 湖北银杰建筑工程有限公司、中佰工程设计集团有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：湖北银杰建筑工程有限公司(联合体牵头人) 工程施工; 2. 设备采购: 工程建设所需要的一切与该项目相关的材料、设备等; 3. 建安工程施工: 按照招标文件及合同约定的范围和招标人批准的施工图进行施工，直至竣工验收，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。(实际工作范围如有调整最终以招标人书面通知为准)。中佰工程设计集团有限公司(联合体成员) 包括且不限于本项目施工图设计、设计驻场跟踪服务、配合专家评审以及在工程实施过程中工程规模的调整及各种变更设计，并参与各个环节的验收。按照上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：按合同约定执行。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： 湖北银杰建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 李丽娟（签字）

成员一名称： 中佰工程设计集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 丁（签字）

.....

2026 年 5 月 18 日

3EAEF08

- 备注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成联合体形式申请（投标），且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4条中应当按照第二章申请（投标）人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4. 政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式申请（投标），且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第4条中可以参照第二章申请（投标）人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。



3EAEF08

七、中小企业声明函

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）的通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)（二次）（项目名称）通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)（二次）（标段名称）（以下简称本工程）施工招标投标活动，本工程招标范围内的不属于政府采购工程内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 在6个高速连接线、2段国道、5段省道、4段县道、11段乡道沿线的破损边坡区域实施生态修复，建设数字化公共服务与安防设施，公共空间便民化改造，补齐乡村基础设施短板及相关设施（工作内容名称），属于建筑业（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为湖北银杰建筑工程有限公司（企业名称），从业人员60人，营业收入为937万元，资产总额为613万元，属于小型企业；

2. 通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)（二次）施工图设计（工作内容名称），属于建筑行业（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为中恒工程设计集团有限公司（企业名称），从业人员55人，营业收入为2736.41万元，资产总额为1026.54万元，属于小型企业。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：湖北银杰建筑工程有限公司（单位盖章）

日期：2026年5月27日

备注：1. 政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。非政府采购工程或非中小微企业，本声明函内容中横线部分、企业名称和日期无需填写，无需盖章，亦可不提供本声明函。未提供本声明函或声明函未填写内容的，视为非中小微企业。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。

八、项目管理机构

(一) 项目管理机构主要人员表（联合体牵头人湖北银杰建筑工程有限公司）

序号	岗位	姓名	性别	年龄	学历	专业工作年限	专业技术职称			执业或职业资格证明				社会保险	执业、职业单位
							初级	中级	高级	证书名称	级别	证号	专业		
1	项目负责人（项目经理）	焦通	男	35	本科	8 年		√		注册证书	贰级	鄂 242161883655	市政	有	湖北银杰建筑工程有限公司
2	施工负责人	焦通	男	35	本科	8 年		√		注册证书	贰级	鄂 242161883655	市政	有	湖北银杰建筑工程有限公司
3	技术负责人	夏卫华	男	53	专科	20 年		√		职称证书	中级	L0002015300214	市政	有	湖北银杰建筑工程有限公司
4	施工员	鲁美华	女	49	/	10 年				职业培训合格证书		0422110400055000324	市政	有	湖北银杰建筑工程有限公司
5	质量员	程静芷	女	30	/	5 年				职业培训合格证书		0422110900055000298	市政	有	湖北银杰建筑工程有限公司
6	安全员	黄国炯	男	56	/	7 年				安全生产考核合格证书		鄂建安 C3(2022)0009895	市政	有	湖北银杰建筑工程有限公司
7	资料员	许玉娟	女	37		10 年				职业培训合格证书		0422011400055000016	市政	有	湖北银杰建筑工程有限公司
8	材料员	杨裕娟	女	43		10 年				职业培训合格证书		0422011100055000017	市政	有	湖北银杰建筑工程有限公司

备注：1. 执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2. 附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件（属退休人员的须提供退休证明和投标单位的聘用协议（或劳务合同））。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。

3EADFF08

(一) 项目管理机构主要人员表 (联合体成员: 中佰工程设计集团有限公司)

序号	职务	姓名	性别	年龄	学历	专业	专业工作年限	专业技术职称			执业或职业资格证明				社会保险	执业、 职业单位
								初级	中级	高级	证书名称	级别	证号	专业		
1	设计负责人	徐坤尚	男	41	本科	土木工程	18			√	高级工程师	高级	934202300060207527302075273	市政道桥	已缴纳	中佰工程设计集团有限公司
2	道路负责人	孔婧	女	38	专科	建筑工程技术	11		√		中级工程师	中级	9342025000601042004	市政路桥	已缴纳	中佰工程设计集团有限公司
3	给排水负责人	朱丙田	男	42	本科	给排水工程	18			√	注册公用设备工程师(给水)	高级	CS20183201031	给水排水工程	已缴纳	中佰工程设计集团有限公司
4	造价负责人	于从兰	女	55	本科	土木建筑工程	30			√	一级造价工程师	一级	建[造]11063400	土木建筑	已缴纳	中佰工程设计集团有限公司



3EAEF08

九、资格审查资料

(一)、投标人基本情况

1-1 投标人基本情况表

投标人名称	湖北银杰建筑工程有限公司					
注册地址	通山县通羊镇洋都中路城建小区北侧后栋 2 单元 401 室			邮政编码	437600	
联系方式	联系人	徐丽娟		电 话	18986612627	
	传 真	/		网 址	/	
组织结构	/					
法定代表人	姓名	徐丽娟	技术职称	工程师	电话	18986612627
技术负责人	姓名	徐礼广	技术职称	助理工程师	电话	0715-2391999
成立时间	2019-11-05		员工总人数: 60			
企业资质等级	专业承包·建筑装饰装饰工程·建筑装饰装饰工程二级,专业承包·地基基础工程·地基基础工程二级,施工总承包"市政公用工程·市政公用工程二级,施工劳务,专业承包·钢结构工程·钢结构工程二级,专业承包·模板脚手架,施工总承包·建筑工程·建筑工程二级,专业承包·环保工程·环保工程二级		其中	注册建造师	10	
统一社会信用代码	91421224MA49C8BC7H			高级职称人员	1	
注册资金	1080 万元			中级职称人员	10	
基本帐户开户银行	中国银行股份有限公司通山支行			初级职称人员	14	
基本帐户账号	576879558841			技 工	25	
经营范围	许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;建筑工程机械与设备和赁;树木种植经营;建筑材料销售;人工造林(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)					
备注	/					

备注: 1. 本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证(如有)、基本账户开户许可证(基本账户信息)、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。

2. 联合体形式投标的, 联合体各成员应分别填写。

W

贝岭, 1/1(W)



统一社会信用代码

91421224MA49C8EC7H

(副 本)

1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称 湖北银杰建筑工程有限公司

注册资本 壹仟壹佰捌拾万圆整

类 型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2019年11月05日

法定代表人 徐丽娟

营业期限 长期

经营范围

住

所 通山县通羊镇洋都中路城建小区北侧后栋2
单元401室

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；林木种植经营；建筑材料销售；人工造林（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）

登记机关



年 月 日

2022 02 24

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示。

国家企业信用信息公示系统网址:
http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertTabPrint.do

国家市场监督管理总局监制



3EADF08

资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称：湖北银杰建筑工程有限公司
详细地址：通山县通羊镇洋都中路城建小区北侧后栋2单元401室
统一社会信用代码：91421224MA49C8EC7H 法定代表人：徐丽娟
注册资本：1180万人民币 经济性质：¹²⁸
证书编号：D242167491 有效期至：2030年05月26日
资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级

本使用件仅用于：工程项目承揽
使用期限：2025-06-30至2030-05-26



请使用湖北住建综合服务平台
微信小程序扫一扫

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅
2025年5月27日



建筑业企业施工劳务备案证书

企业名称：湖北银杰建筑工程有限公司

详细地址：通山县通羊镇洋都中路城建小区北侧后栋2单元401室

统一社会信用代码：91421224MA49C8EC7H

法定代表人：徐丽娟

净资产：1180万人民币

经济性质：有限责任公司（自然人独资）

证书编号：D342298081

有效期至：2030年02月25日

备案编号：BA442055914

备注：无

本使用件仅用于：工程项目承揽

使用期限：2025-10-01至2030-02-25



请使用湖北住建综合服务平台
微信小程序扫一扫



湖北省住房和城乡建设厅制

安全生产许可证



统一社会信用代码：91421224MA49C8EC7H



安全生产许可证

编号：(鄂)JZ安许证字[2021]048345

企业名称：湖北银杰建筑工程有限公司

法定代表人：徐丽娟

单位地址：通山县通羊镇洋都中路城建小区北侧后栋2单元401室

经济类型：有限责任公司（自然人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2023年11月17日 至 2026年11月17日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



3EAEF08

基本存款账户信息

基本存款账户信息


账户名称: 湖北银杰建筑工程有限公司

账户号码: 576879558841

开户银行: 中国银行股份有限公司通山支行

法定代表人:
(单位负责人) 徐丽娟

基本存款账户编号: J5366001239101



李旺




2020 年 12 月 09 日

(联合体成员：中佰工程设计集团有限公司)

(一) 投标人基本情况

1-1 投标人基本情况表

投标人名称	中佰工程设计集团有限公司					
注册地址	安徽省合肥市肥西县翡翠路 980 号			邮政编码	230000	
联系方式	联系人	杨敏		电 话	13871505190	
	传 真	/		网 址	zbjtuan.com	
组织结构	 <p style="text-align: center;">中佰工程设计集团有限公司 组织机构图</p>					
法定代表人	姓名	简飞	技术职称	高级工程师	电话	0551-62885807
技术负责人	姓名	徐坤高	技术职称	高级工程师	电话	0551-62885807
成立时间	2020 年 05 月 11 日			员工总人数：55 人		

企业资质等级	建筑行业（建筑工程）甲级 风景园林工程设计专项 乙级 公路行业（公路工程）乙级 市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）乙级	其中	项目经理	
营业执照号	91340104MA2UQXRM1E		高级职称人员	19 人
注册资金	伍仟万圆整		中级职称人员	30 人
基本账户 开户银行	中信银行股份有限公司合肥分行		初级职称人员	4 人
基本账户账号	8112301013000630328		技工	/人
经营范围	许可项目:建设工程设计;人防工程设计;地质灾害治理工程设计;建筑智能化系统设计;水利工程建设监理;建设工程监理;国土空间规划编制;建设工程勘察;地质灾害治理工程勘察;测绘服务;公路工程监理;文物保护工程勘察;水运工程监理;地质灾害治理工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业设计服务;水土流失防治服务;规划设计管理;工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)			
备注				

备注：1. 本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。

2. 联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。



统一社会信用代码

91340104MA2UQXRM1E

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 中佰工程设计集团有限公司

注册资本 伍仟万圆整

类型 其他有限责任公司

成立日期 2020年05月11日

法定代表人 简飞

住所 安徽省合肥市肥西县翡翠路980号

经营范围

许可项目：建设工程设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；建筑智能化系统设计；水利工程建设监理；建设工程监理；国土空间规划编制；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；测绘服务；公路工程监理；文物保护工程勘察；水运工程监理；地质灾害治理工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工业设计服务；水土流失防治服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）



2025年08月01日

3EAEDEF08

3EAEDEF08



工程设计资质证书

企业名称：中佰工程设计集团有限公司

详细地址：安徽省合肥市肥西县翡翠路980号

统一社会信用代码：91340104MA2UQXRM1E

法定代表人：简飞

注册资本：5000万元人民币

经济性质：其他有限责任公司

证书编号：A234046727

有效期：2030年04月27日

资质类别及等级：

市政行业道路工程乙级
风景园林工程设计专项乙级
市政行业排水工程乙级
市政行业给水工程乙级




工程设计资质电子证照查询



发证机关：



2025年1月23日



工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号: A134027598

有效期: 至2030年06月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 中佰工程设计集团有限公司
经济性质: 其他有限责任公司

资质等级: 公路行业(公路)专业乙级; 建筑行业(建筑工程)甲级。
可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。*****



2025年06月13日

No.AZ 0117518

3EAEF08

3EAEF08

基本存款账户信息

账户名称: 中佰工程设计集团有限公司

账户号码: 8112301013000630328

开户银行: 中信银行股份有限公司合肥分行

法定代表人:
(单位负责人) 简飞

基本存款账户编号: J3610095246202



2024 年 02 月 27 日

中信银行合肥分行营业部



质量管理体系认证证书

注册号: 56426Q00060R000

兹证明

中佰工程设计集团有限公司

统一社会信用代码: 91340104MA2UQXRM1E

注册地址: 安徽省合肥市肥西县翡翠路 980 号

经营地址: 安徽省合肥市蜀山区芙蓉路 268 号合肥创新创业园
2#A(9 栋)3 楼 302、303、304、305

质量管理体系符合
GB/T19001-2016 / ISO 9001:2015
《质量管理体系 要求》

证书覆盖业务范围
资质范围内的工程设计、城乡规划编制

初次获证日期: 2026 年 05 月 07 日

签发日期: 2026 年 05 月 07 日

有效日期: 2029 年 05 月 06 日

此认证证书的有效性以右下角二维码扫描结果为准。同时可登录认证机构网站: <http://www.cnszyx.com> 查询。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。
注: 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。



北京市昌平区天通中苑二区40号楼19层1908室 (102218)

神州亿鑫(北京)认证有限公司

3EAEF08



环境管理体系认证证书

注册号: 56426E00040R000

兹证明

中佰工程设计集团有限公司

统一社会信用代码: 91340104MA2UQXRM1E

注册地址: 安徽省合肥市肥西县翡翠路 980 号

经营地址: 安徽省合肥市蜀山区芙蓉路 268 号合肥创新创业园
2#A(9 栋)3 楼 302、303、304、305

环境管理体系符合
GB/T24001-2016 / ISO14001:2015
《环境管理体系 要求及使用指南》

证书覆盖业务范围
资质范围内的工程设计、城乡规划编制相关的环境管理活动

初次获证日期: 2026 年 05 月 07 日

签发日期: 2026 年 05 月 07 日

有效日期: 2029 年 05 月 06 日

此认证证书的有效性以右下角二维码扫描结果为准, 同时可登录认证机构网站: <http://www.cnszyx.com> 查询。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。
注: 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。



北京市昌平区天通中苑二区40号楼19层1908室 (102218)

神州亿鑫(北京)认证有限公司



职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 56426S00038R000

兹证明

中佰工程设计集团有限公司

统一社会信用代码: 91340104MA2UQXRM1E

注册地址: 安徽省合肥市肥西县翡翠路 980 号

经营地址: 安徽省合肥市蜀山区芙蓉路 268 号合肥创新创业园 2#A(9 栋)3 楼
302、303、304、305

职业健康安全管理体系符合
GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018
《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

证书覆盖业务范围

资质范围内的工程设计、城乡规划编制相关的职业健康安全管理活动

初次获证日期: 2026 年 05 月 07 日

签发日期: 2026 年 05 月 07 日

有效日期: 2029 年 05 月 06 日

此认证证书的有效性以右下角二维码扫描结果为准, 同时可登录认证机构网站: <http://www.cnszyx.com> 查询。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。
注: 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。



Signature of the authorized representative.



北京市昌平区天通中苑二区40号楼19层1908室 (102218)

神州亿鑫(北京)认证有限公司

3EADFE08

3EADFE08

(三)、近年完成的类似项目情况

3-1 近年承接的类似项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格(万元)	开、竣工日期	项目经理
1	新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目	孙村镇人民政府	设计里程约 1.6 公里投资约 1000 万元	14.8	2024.3-2024.4	/
2	宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计	宜君县住房和城乡建设局	二马路段雨水管网工程,二马路段污水管网工程,二马路段雨水排至河道段雨水工程,污水排至污水处理厂(改造现状截污王管)污水工程;人民路段雨污水工程	1119.48	2024.5.28-2024.7.9	/
3	兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计服务项目	兴山县经济发展投资有限公司	利用现有弃渣场进行生态环境修复,建设标准化应急疏散场地。总面积约 31348.01m ² ,停车位按需设置,划线总长度约 8000 米,配套建设排水管网(约 2000m)及消防强弱电、照明(含太阳能)等基础设施。	12.7	2025.12-2026.1	/

3-2 近年承接的类似项目情况表 1

项目名称	新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目
项目所在地	芜湖市繁昌區孙村镇
发包人名称	孙村镇人民政府
发包人地址	安徽省芜湖市繁昌區孙村镇政通路 100 号
发包人联系人及电话	/
合同价格	14.8 万元
开工日期	2024. 3
竣工日期	2024. 4
承担的工作	新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设设计约 1.6 公里
工程质量	合格、符合设计规范
项目经理	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	设计里程约 1.6 公里投资约 1000 万元
备注	/

备注：1. “类似项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

GF-2000-0209

建设工程设计合同（一）

工程名称：新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网

及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目

工程地点：芜湖市繁昌区孙村镇

合同编号：SZDY2024001

设计证书等级：市政行业（道路、排水工程）乙级

发包人：孙村镇人民政府

设计人：中佰工程设计集团有限公司

签订日期：2024年 03 月



中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

监制

3EADFE08

发包人：孙村镇人民政府

设计人：中恒工程设计集团有限公司

发包人委托设计人承担 新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号	名称	设计里程 (公里)	投资(万元)	设计费(万元)
1	新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目	约1.6	约1000	14.8

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	中标通知书	1		
2	电子测绘图	1		

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	施工图	5		
2				
说明				

第五条 本合同设计收费为人民币¥148000元(大写: 拾肆万捌仟元整),
设计费支付进度详见下表。

付费次序	占总设计费(%)	付费额(万元)	付费时间
第一次	90	13.32	施工图交付后
第二次	10	1.48	竣工验收合格后

第六条 双方责任

6.1 发包人责任

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准。

6.2.3 设计合理使用年限为 50 年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，尚不退还发包人已付的定金；已开始设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。若本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误应负责修改或补充。由于设计人过错造成工程质量事故的损失，设计人应负责采取补救措施。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1 发包人要求设计人派专人进驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数增加时，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 当地 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。

8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10 双方履行完本合同规定的义务后，即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。



3EAEF08

发包人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

电 话：

开 户 名：

纳税人识别号：

开户银行：

银行帐号：

日 期：

设计人名称：中佰工程设计集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

电 话：136 1569 4344

收款方名称：中佰工程设计集团有限公司第一分公司

纳税人识别号：91340100MA8NM7YE2Y

开户银行：杭州银行合肥分行营业部

银行帐号：3401040160001099036

日 期：



3EAEF08

授权委托书

本人 简飞 系 中佰工程设计集团有限公司 法定代表人，兹授权
中佰工程设计集团有限公司第一分公司 对新建安徽平盛科技产业园
及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目
进行项目设计和所产生的费用开票及代收款工作。

委托授权范围：代表我单位与你单位进行本工程开票和代收款活
动有关事宜。代理过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，
与本单位的行为具有同等法律效力。代理单位无权转换代理权。

授权期限：至“新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网
及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目”项目结束。

特此授权！

授权单位（盖章）：中佰工程设计集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日期：



3EAEF08

3-2 近年完成的类似项目情况表 2

项目名称	宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工设计
项目所在地	宜君县
发包人名称	宜君县住房和城乡建设局
发包人地址	兴农路与宜阳北街交叉口西南 50 米
发包人联系人及电话	/
合同价格	119.48 万元
开工日期	2024.5.28
竣工日期	2024.7.9
承担的工作	设计雨水管道管径 d500-d600, 主管道长度约 3500 米;马路段污水管网工程:设计污水管道管径 d400, 主管道长度约 3900 米;二马路段雨水排至河道段:设计雨水管道管径 d1000, 主管道长度约 1100 米;污水排至污水处理厂(改造现状截污干管):设计污水管道管径 d500-800, 主管道长度约 3100 米。人民路段雨水:设计雨水边沟 200 米;人民路段污水:设计污水管道管径 d400, 主管道长度约 160 米
工程质量	合格、符合设计规范
项目经理	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	二马路段雨水管网工程, 二马路段污水管网工程, 二马路段雨水排至河道段雨水工程, 污水排至污水处理厂(改造现状截污干管)污水工程;人民路段雨污水工程
备注	/

备注: 1. “类似项目”见申请(投标)人须知前附表;具体年份要求见申请(投标)人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书(如有)、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书(或工程竣工验收备案证)(如有)及其他证明材料(如需要)的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

（市政公用工程）

工 程 名 称：宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计

工 程 地 点：宜 君 县

合 同 编 号：SZXA2024001

发 包 人：宜君县住房和城乡建设局

设 计 人：中恒工程设计集团有限公司

签 订 日 期：2024年 5 月 27 日



中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工商行政管理局

监制

3EAEF08

发包人： 宜君县住房和城乡建设局

设计人： 中恒工程设计集团有限公司

发包人委托设计人承担 宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及
施工图设计 工作，工程地点为 宜君县，经双方协商一致，签订本合同，共
同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工
程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

《城市道路设计规范》CJJ37-2012

《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《无障碍设计规范》GB 50763—2012(2012.09.01实施)

《道路交通标志和标线》GB5768-2009

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) (2014年版)

《聚乙烯塑钢缠绕排水管道工程技术规程》(CECS 248：2008)

《聚乙烯塑钢缠绕排水管》(CJ/T 270—2007)

《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)

《建筑给水排水制图标准》(GB-T50106-2010)

《检查井盖》(GB/T 23838-2009)

《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)

《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)

《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)

《LED城市道路照明应用技术要求》(GB/T 31832-2015)

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

国家、省、市有关基础设施建设法规、文件。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书。

3.2 中标函（文件）。

3.3 发包人要求及委托书。

3.4 投标书。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容。

4.1 名称：宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计

4.2 规模：二马路段雨水管网工程，二马路段污水管网工程，二马路段雨水排至河道段雨水工程，污水排至污水处理厂（改造现状截污干管）污水工程；人民路段雨污水工程

4.3 设计阶段：初步设计、施工图设计

4.4 设计内容：设计雨水管道管径d500-d600，主管道长度约3500米；二马路段污水管网工程；设计污水管道管径d400，主管道长度约3900米；二马路段雨水排至河道段：设计雨水管道管径d1000，主管道长度约1100米；污水排至污水处理厂（改造现状截污干管）：设计污水管道管径d500-800，主管道长度约3100米。人民路段雨水：设计雨水边沟200米；人民路段污水：设计污水管道管径d400，主管道长度约160米

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	地形图	1		
2	岩土勘探报告	1		
说明				

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	初步设计、施工图设计文件	6	合同签订后 30个工作日	
2				

第七条 费用

7.1 双方商定,本项目设计费为人民币¥1,194,800.00元(大写: 壹佰壹拾玖万肆仟捌佰元整)。

7.2 工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效后三天内,发包人支付20%,计238960.00元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2 设计人交付施工图设计文件三天内,向设计人结清设计费,计955840.00元,不留尾款。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工

作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计单位原因造成工程质量事故损失，设计单位除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计单位责任大小向发包单位支付赔偿金，设计单位赔偿上限不超过合同额设计费。

9.2.3 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责在审查范围内做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资

料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由铜川市仲裁委员会仲裁。对仲裁决定意见不一致，可向管辖地人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

12.8 双方履行完本合同规定的义务后，即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。



（无效）
3673

（无效）
-6-
1106691

3EAEF08

3EAEF08

发包人名称：（盖章）

宜君县住房和城乡建设局

法定代表人：（签字或盖章）

李辉

或委托代理人：（签字或盖章）

设计人名称：（盖章）

中佰工程设计集团有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：（签字或盖章）

郭宁

住 所：

邮政编码：

电 话：

传 真：

日 期：

住 所：安徽省合肥市高新区科学大道 55 号

综合楼 3 楼-安徽广电企服中心 A0162 号

邮政编码：230088

电 话：0551-62885807

传 真：

日 期：2024 年 5 月 27 日



3EAEF08

中标（成交）通知书



项目编号：SXBH-ZFCG-2024-047

中佰工程设计集团有限公司：

宜君县住房和城乡建设局于 2024年05月17日就 宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计（项目编号：SXBH-ZFCG-2024-047）进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	合同包1
中标（成交）合同包名称	宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计
中标（成交）金额（元）	1,194,800.00
合计金额（大写）：壹佰壹拾玖万肆仟捌佰元整	



宜君县北街及二马路排水防涝治理项目设计有限公司
2024年05月20日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—信用融资平台（<http://www.ccp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。



3-2 近年完成的类似项目情况表 3

项目名称	兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计服务项目
项目所在地	兴山县古夫镇
发包人名称	兴山县经济发展投资有限公司
发包人地址	兴山县古夫镇香溪大道 39 号
发包人联系人及电话	/
合同价格	12.7 万元
开工日期	2025.12
竣工日期	2026.1
承担的工作	划定停车线总长度约 8000 米;约 2000 米雨水管网;防管网总长约 960 米;弱电管网总长约 610 米;太阳能路灯约 70 盏。
工程质量	合格、符合设计规范
项目经理	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	利用现有弃渣场进行生态环境修复，建设标准化应急疏散场地。总面积约 31348.01 平方米，停车位按需设置，划线总长度约 8000 米，配套建设排水管网(约 2000m)及消防、强弱电、照明(含太阳能)等基础设施。
备注	/

备注：1. “类似项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3EAEF08

3EAEF08

建设工程设计合同

工程名称：兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨
县城应急疏散场地施工图设计服务项目

工程地点：兴山县古夫镇

设计证书等级：市政行业（排水、给水）乙级

发包人：兴山县经济发展投资有限公司

设计人：中恒工程设计集团有限公司

签订日期：2025 年 12 月 25 日

3EAEF08

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局



1



扫描全能王 创建

3EAEF08

发包人：兴山县经济发展投资有限公司

设计人：中恒工程设计集团有限公司

发包人委托设计人承担兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
- 1.2 国家及地方行业有关管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段及设计费等见下表。

序号	项目名称	规模	设计内容	备注
1	兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计服务	利用现有弃渣场进行生态环境修复，建设标准化应急疏散场地。总面积约31348.01 m ² ，停车位按需设置，划线总长度约8000米，配套建设排水管网（约2000m）及消防、强弱电、照明（含太阳能）等基础设施。	划定停车线总长度约8000米；约2000米雨水管网，防管网总长约960米；弱电管网总长约610米；太阳能路灯约70盏。	—

第三条 设计人应向发包人提交的有关资料和文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	施工图设计文件	6	按发包人要求	

第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	提交日期	有关事宜
1	地形图及相关设计要求	按发包人要求	无



第五条设计费及支付进度：

5.1 本项目勘察设计费：以该项目 900 万元的建安费用为基数，根据依据《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订版）、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格（1999）1283 号）的要求计算出基准价格，再根据竞争性磋商结果后确定为 127000 元（壹拾贰万柒仟元整）。

5.2 支付进度：设计人完成施工图设计并提交相应成果后，30 天内发包人向设计人支付此设计费的 30%，项目竣工验收后支付至 80%，结算审计结束后支付至 100%。

5.3 发包人向设计人支付各阶段款项前，设计人应向发包人提供等额增值税发票。

第六条双方责任：

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，



扫描全能王 创建

3EAEF08

发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家现行的建筑工程设计规范及技术要求。

6.2.3 设计合理使用年限为：50年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。



3EAEF08

6.2.7 设计人负责根据规划管理部门、各专业部门在审批过程中提出的修改意见对设计文件进行修改和调整,直至设计文件通过审批,并且不另行收费;发包人在合同期内以书面形式指示设计人就设计文件作小范围的修改及补充(注:小范围的修改是指修改范围在当期设计工作量5%以内的),设计人应给予积极配合,不另行收费。

6.2.8 设计人对发包人提出的设计变更建议应认真听取并加以分析论证,并对采纳建议所作的设计变更负责。对于设计人不同意采纳的设计变更建议,在国家法律法规的基础上,发包人有权作出设计变更的最终决策,并对决策的正确性负责,设计人对依照发包人决策所作的设计变更负责。

6.2.9 设计人在编制设计文件时,应充分考虑已知的中国大陆内的施工安装条件和水平、建筑材料、构配件和设备的供应条件,若因忽略上述因素导致无法施工及/或采购建筑材料、构配件和设备,设计人应在发包人指定的期限内无条件修改和完善设计文件。

6.2.10 设计人应配合发包人对所承担设计任务的建设项目,由本项目负责人或专业负责人向施工单位和其他设计供方进行技术交底,参加图纸会审,参加隐蔽工程竣工验收,发包人应提前2天书面通知设计人会议时间和内容。

第七条违约责任:

7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同:设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的设计费;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计



扫描全能王 创建

3EAEF08

费的一半支付；超过一半时，按实际已完成设计工作量占全部设计工作量的比例支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 20%，赔偿金额最高以设计费总额为限。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 工程开工后，设计人需按发包人要求提供工地建设视察服务，协助发包人审查工程建造质量、进度，确认工程建造是否符合设计文件的要求。设计人负责指派项目负责人及各专业负责人作为设计代表按发包人要求参加工程协调会，以及图纸会审，重点部位的隐蔽工程验收与工程竣工验收等重要技术会议，以上要求发包人需提前 48 小时通知设计人。若项目负责人或专业负责人确因特殊情况无法参加以上会议时，应提前通知发包人并委派发包人认可的技术人员参加，设计代表无故缺席会议三次以上时，发包人有权单方解除合同。



3EADDF08

7.6 设计人应根据发包人通知，在 48 小时内到达施工现场解决设计图纸问题，并配合处理施工中发生的与设计有关的问题。现场问题需当天解决，并在现场服务结束后 72 小时内提交发包人。现场技术服务书面记录及其它相关的设计文件，涉及到设计需大量修改时，双方按工作量另行议定出图时间。由于设计人自身原因，未能满足发包人要求时，每延误一天，按该阶段设计费的千分之二作为逾期违约金。

7.7 设计人不履行合同义务超过 1 日历天，包括但不限于设计文件质量、提交成果的时间以及现场配合质量与数量不能满足发包人要求或合同约定，且无免责事由的，发包人有权单方解除本合同；若发包人选择继续履行合同，发包人亦可将所涉合同义务对应的工作直接委托本合同以外第三方完成，并从设计人设计费中扣除相应的费用。

7.8 设计人以任何形式向本合同以外的第三方转包设计任务及 / 或未经发包人书面同意擅自分包本项目设计的，发包人有权单方解除本合同。若发包人选择继续履行本合同的，有权扣除设计人擅自分包部分的设计费，并有权向设计人追索与分包部分设计费等额的违约金。

7.9 常驻人员驻场服务时间：①投标人承诺履行合同期间派遣设计代表常驻施工现场，及时解决施工中与设计有关的问题，每个月累计驻场时间不低于 7 天；②投标人承诺在履行合同期间各专业负责人接到招标人通知后 2-4 小时到达现场③投标人承诺设计变更按业主要求在规定时间内完成。否则相关违约按发包人后评价的管理办法执行。



扫描全能王 创建

3EADDF08

7.10 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应返还已支付的费用,并全额赔偿造成的经济损失。

第八条其他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自费向有关出版部门购买。

8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应由承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7 如双方发生违约争议时,当和解或调解不成时,可向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.8 本合同一式陆份,发包人叁份,设计人叁份。

8.9 本合同经双方签章后生效。双方履行完合同规定的义务后,



本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项：暂无。

发包人名称（盖章）：
兴山县经济发展投资有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地址：

传真：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号：

设计人名称（盖章）：
中佰工程设计集团有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：李俊鹏

地址：安徽省合肥市肥西县翡翠
路980号

传真：

开户银行：徽商银行合肥安庆西路
支行

银行账号：225015424881000002

纳税人识别号：91340104MA2UQXRM1E

签订时间：2015年12月24日



成交通知书

中佰工程设计集团有限公司：

兴山县经济发展投资有限公司于2025年12月02日就兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了竞争性磋商采购，经磋商小组评审，采购人确认，贵公司为本项目成交供应商，成交金额为人民币：127000.00元。

请贵公司接此通知书后在十日内与采购人签订合同，并按照磋商文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购人：兴山县经济发展投资有限公司

联系电话：13177084970

联系地址：兴山县古夫镇市民之家11楼



(四) 近年完成的类似设计项目情况

4-1 近年完成的类似设计项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格(万元)	开、完成日期	项目负责人
1	新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目	孙村镇人民政府	设计里程约 1.6 公里 投资约 1000 万元	14.8	2024.3-2024.4	/
2	宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计	宜君县住房和城乡建设局	二马路段雨水管网工程，二马路段污水管网工程，二马路段雨水排至河道段雨水工程，污水排至污水处理厂(改造现状截污王管)污水工程；人民路段雨污水工程	1119.48	2024.5.28-2024.7.9	/
3	兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计服务项目	兴山县经济发展有限公司	利用现有弃渣场进行生态环境修复，建设标准化应急疏散场地。总面积约 31348.01m2，停车位按需设置，划线总长度约 8000 米，配套建设排水管网(约 2000m)及消防强弱电、照明(含太阳能)等基础设施。	12.7	2025.12-2026.1	/

4-2 近年完成的类似设计项目情况表 1

项目名称	新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目
项目所在地	芜湖市繁昌区孙村镇
发包人名称	孙村镇人民政府
发包人地址	安徽省芜湖市繁昌区孙村镇政通路 100 号
发包人联系人及电话	/
合同价格	14.8 万元
开工日期	2024. 3
竣工日期	2024. 4
承担的工作	新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设设计约 1.6 公里
工程质量	合格、符合设计规范
项目经理	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	设计里程约 1.6 公里投资约 1000 万元
备注	/

备注：1. “类似设计项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

GF-2000-0209

建设工程设计合同（一）

工程名称：新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网

及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目

工程地点：芜湖市繁昌区孙村镇

合同编号：SZDY2024001

设计证书等级：市政行业（道路、排水工程）乙级

发包人：孙村镇人民政府

设计人：中佰工程设计集团有限公司

签订日期：2024年 03 月



中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

监制

3EADFE08

发包人：孙村镇人民政府

设计人：中恒工程设计集团有限公司

发包人委托设计人承担 新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号	名称	设计里程 (公里)	投资(万元)	设计费(万元)
1	新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目	约1.6	约1000	14.8

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	中标通知书	1		
2	电子测绘图	1		

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	施工图	5		
2				
说明				

3EAEF08

第五条 本合同设计收费为人民币¥148000元(大写: 拾肆万捌仟元整),
设计费支付进度详见下表。

付费次序	占总设计费(%)	付费额(万元)	付费时间
第一次	90	13.32	施工图交付后
第二次	10	1.48	竣工验收合格后

第六条 双方责任

6.1 发包人责任

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。



3EAEF08

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：现行国家标准。

6.2.3 设计合理使用年限为 50 年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，尚不退还发包人已付的定金；已开始设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。若本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误应负责修改或补充。由于设计人过错造成工程质量事故的损失，设计人应负责采取补救措施。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1 发包人要求设计人派专人进驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数增加时，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 当地 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。

8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。

8.10 双方履行完本合同规定的义务后，即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。



3EAEF08

发包人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

电 话：

开 户 名：

纳税人识别号：

开户银行：

银行帐号：

日 期：

设计人名称：中佰工程设计集团有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

电 话：136 1569 4344

收款方名称：中佰工程设计集团有限公司第一分公司

纳税人识别号：91340100MA8NM7YE2Y

开户银行：杭州银行合肥分行营业部

银行帐号：3401040160001099036

日 期：



3EAEF08

授权委托书

本人 简飞 系 中佰工程设计集团有限公司 法定代表人，兹授权
中佰工程设计集团有限公司第一分公司 对新建安徽平盛科技产业园
及周边路网雨污水管网及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目
进行项目设计和所产生的费用开票及代收款工作。

委托授权范围：代表我单位与你单位进行本工程开票和代收款活
动有关事宜。代理过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，
与本单位的行为具有同等法律效力。代理单位无权转换代理权。

授权期限：至“新建安徽平盛科技产业园及周边路网雨污水管网
及孙村镇大冲村崔村农村规划道路建设项目”项目结束。

特此授权！

授权单位（盖章）：中佰工程设计集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日期：



3EAEF08

4-2 近年完成的类似设计项目情况表 2

项目名称	宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工设计
项目所在地	宜君县
发包人名称	宜君县住房和城乡建设局
发包人地址	兴农路与宜阳北街交叉口西南 50 米
发包人联系人及电话	/
合同价格	119.48 万元
开工日期	2024.5.28
竣工日期	2024.7.9
承担的工作	设计雨水管道管径 d500-d600, 主管道长度约 3500 米;马路段污水管网工程:设计污水管道管径 d400, 主管道长度约 3900 米;二马路段雨水排至河道段:设计雨水管道管径 d1000, 主管道长度约 1100 米;污水排至污水处理厂(改造现状截污干管):设计污水管道管径 d500-800, 主管道长度约 3100 米。人民路段雨水:设计雨水边沟 200 米;人民路段污水:设计污水管道管径 d400, 主管道长度约 160 米
工程质量	合格、符合设计规范
项目经理	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	二马路段雨水管网工程, 二马路段污水管网工程, 二马路段雨水排至河道段雨水工程, 污水排至污水处理厂(改造现状截污干管)污水工程;人民路段雨污水工程
备注	/

备注：1. “类似设计项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

（市政公用工程）

工 程 名 称：宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计

工 程 地 点：宜 君 县

合 同 编 号：SZXA2024001

发 包 人：宜君县住房和城乡建设局

设 计 人：中恒工程设计集团有限公司

签 订 日 期：2024年 5 月 27 日



中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

监制

3EAEF08

发包人： 宜君县住房和城乡建设局

设计人： 中恒工程设计集团有限公司

发包人委托设计人承担 宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及
施工图设计 工作，工程地点为 宜君县，经双方协商一致，签订本合同，共
同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工
程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

《城市道路设计规范》CJJ37-2012

《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《无障碍设计规范》GB 50763—2012(2012.09.01实施)

《道路交通标志和标线》GB5768-2009

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) (2014年版)

《聚乙烯塑钢缠绕排水管道工程技术规程》(CECS 248：2008)

《聚乙烯塑钢缠绕排水管》(CJ/T 270—2007)

《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T 11836-2009)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)

《建筑给水排水制图标准》(GB-T50106-2010)

《检查井盖》(GB/T 23838-2009)

《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)

《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)

《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012)

《LED城市道路照明应用技术要求》(GB/T 31832-2015)

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

国家、省、市有关基础设施建设法规、文件。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书。

3.2 中标函（文件）。

3.3 发包人要求及委托书。

3.4 投标书。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容。

4.1 名称：宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计

4.2 规模：二马路段雨水管网工程，二马路段污水管网工程，二马路段雨水排至河道段雨水工程，污水排至污水处理厂（改造现状截污干管）污水工程；人民路段雨污水工程

4.3 设计阶段：初步设计、施工图设计

4.4 设计内容：设计雨水管道管径d500-d600，主管道长度约3500米；二马路段污水管网工程；设计污水管道管径d400，主管道长度约3900米；二马路段雨水排至河道段：设计雨水管道管径d1000，主管道长度约1100米；污水排至污水处理厂（改造现状截污干管）：设计污水管道管径d500-800，主管道长度约3100米。人民路段雨水：设计雨水边沟200米；人民路段污水：设计污水管道管径d400，主管道长度约160米

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	地形图	1		
2	岩土勘探报告	1		
说明				

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	初步设计、施工图设计文件	6	合同签订后 30个工作日	
2				

第七条 费用

7.1 双方商定,本项目设计费为人民币¥1,194,800.00元(大写: 壹佰壹拾玖万肆仟捌佰元整)。

7.2 工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效后三天内,发包人支付20%,计238960.00元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2 设计人交付施工图设计文件三天内,向设计人结清设计费,计955840.00元,不留尾款。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工

作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计单位原因造成工程质量事故损失，设计单位除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计单位责任大小向发包单位支付赔偿金，设计单位赔偿上限不超过合同额设计费。

9.2.3 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责在审查范围内做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资

料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由铜川市仲裁委员会仲裁。对仲裁决定意见不一致，可向管辖地人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效。一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

12.8 双方履行完本合同规定的义务后，即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。



（无效）
3673

（无效）
-6-
1106691

3EAEF08

3EAEF08

发包人名称：（盖章）

宜君县住房和城乡建设局

法定代表人：（签字或盖章）



或委托代理人：（签字或盖章）

设计人名称：（盖章）

中佰工程设计集团有限公司

法定代表人：（签字或盖章）



或委托代理人：（签字或盖章）



住 所：

邮政编码：

电 话：

传 真：

日 期：

住 所：安徽省合肥市高新区科学大道 55 号

综合楼 3 楼-安徽广电企服中心 A0162 号

邮政编码：230088

电 话：0551-62885807

传 真：

日 期：2024 年 5 月 27 日

3EAEF08



3EAEF08

中标（成交）通知书



项目编号：SXBH-ZFCG-2024-047

中佰工程设计集团有限公司：

宜君县住房和城乡建设局于 2024年05月17日就 宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计（项目编号：SXBH-ZFCG-2024-047）进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	合同包1
中标（成交）合同包名称	宜君县北街及二马路排水防涝治理项目初步设计及施工图设计
中标（成交）金额（元）	1,194,800.00
合计金额（大写）：壹佰壹拾玖万肆仟捌佰元整	



宜君县北街及二马路排水防涝治理项目咨询有限公司
2024年05月20日

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—信用融资平台（<http://www.ccp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。



4-2 近年完成的类似设计项目情况表 3

项目名称	兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计服务项目
项目所在地	兴山县古夫镇
发包人名称	兴山县经济发展投资有限公司
发包人地址	兴山县古夫镇香溪大道 39 号
发包人联系人及电话	/
合同价格	12.7 万元
开工日期	2025.12
竣工日期	2026.1
承担的工作	划定停车线总长度约 8000 米;约 2000 米雨水管网;防管网总长约 960 米;弱电管网总长约 610 米;太阳能路灯约 70 盏。
工程质量	合格、符合设计规范
项目经理	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	利用现有弃渣场进行生态环境修复，建设标准化应急疏散场地。总面积约 31348.01 平方米，停车位按需设置，划线总长度约 8000 米，配套建设排水管网(约 2000m)及消防、强弱电、照明(含太阳能)等基础设施。
备注	/

备注：1. “类似设计项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3EAEF08

建设工程设计合同

工程名称：兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨
县城应急疏散场地施工图设计服务项目

工程地点：兴山县古夫镇

设计证书等级：市政行业（排水、给水）乙级

发包人：兴山县经济发展投资有限公司

设计人：中恒工程设计集团有限公司

签订日期：2025 年 12 月 25 日

3EAEF08

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局



1



扫描全能王 创建

3EAEF08

发包人：兴山县经济发展投资有限公司

设计人：中恒工程设计集团有限公司

发包人委托设计人承担兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
- 1.2 国家及地方行业有关管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段及设计费等见下表。

序号	项目名称	规模	设计内容	备注
1	兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计服务	利用现有弃渣场进行生态环境修复，建设标准化应急疏散场地。总面积约31348.01 m ² ，停车位按需设置，划线总长度约8000米，配套建设排水管网（约2000m）及消防、强弱电、照明（含太阳能）等基础设施。	划定停车线总长度约8000米；约2000米雨水管网，防管网总长约960米；弱电管网总长约610米；太阳能路灯约70盏。	—

第三条 设计人应向发包人提交的有关资料和文件：

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	施工图设计文件	6	按发包人要求	

第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	提交日期	有关事宜
1	地形图及相关设计要求	按发包人要求	无



第五条设计费及支付进度：

5.1 本项目勘察设计费：以该项目 900 万元的建安费用为基数，根据依据《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订版）、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格（1999）1283 号）的要求计算出基准价格，再根据竞争性磋商结果后确定为 127000 元（壹拾贰万柒仟元整）。

5.2 支付进度：设计人完成施工图设计并提交相应成果后，30 天内发包人向设计人支付此设计费的 30%，项目竣工验收后支付至 80%，结算审计结束后支付至 100%。

5.3 发包人向设计人支付各阶段款项前，设计人应向发包人提供等额增值税发票。

第六条双方责任：

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，



扫描全能王 创建

3EAEF08

发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家现行的建筑工程设计规范及技术要求。

6.2.3 设计合理使用年限为：50年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

5



扫描全能王 创建

3EAEF08

3EAEF08

6.2.7 设计人负责根据规划管理部门、各专业部门在审批过程中提出的修改意见对设计文件进行修改和调整,直至设计文件通过审批,并且不另行收费;发包人在合同期内以书面形式指示设计人就设计文件作小范围的修改及补充(注:小范围的修改是指修改范围在当期设计工作量5%以内的),设计人应给予积极配合,不另行收费。

6.2.8 设计人对发包人提出的设计变更建议应认真听取并加以分析论证,并对采纳建议所作的设计变更负责。对于设计人不同意采纳的设计变更建议,在国家法律法规的基础上,发包人有权作出设计变更的最终决策,并对决策的正确性负责,设计人对依照发包人决策所作的设计变更负责。

6.2.9 设计人在编制设计文件时,应充分考虑已知的中国大陆内的施工安装条件和水平、建筑材料、构配件和设备的供应条件,若因忽略上述因素导致无法施工及/或采购建筑材料、构配件和设备,设计人应在发包人指定的期限内无条件修改和完善设计文件。

6.2.10 设计人应配合发包人对所承担设计任务的建设项目,由本项目负责人或专业负责人向施工单位和其他设计供方进行技术交底,参加图纸会审,参加隐蔽工程竣工验收,发包人应提前2天书面通知设计人会议时间和内容。

第七条违约责任:

7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同:设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的设计费;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计



扫描全能王 创建

3EAEF08

费的一半支付；超过一半时，按实际已完成设计工作量占全部设计工作量的比例支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 20%，赔偿金额最高以设计费总额为限。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5 工程开工后，设计人需按发包人要求提供工地建设视察服务，协助发包人审查工程建造质量、进度，确认工程建造是否符合设计文件的要求。设计人负责指派项目负责人及各专业负责人作为设计代表按发包人要求参加工程协调会，以及图纸会审，重点部位的隐蔽工程验收与工程竣工验收等重要技术会议，以上要求发包人需提前 48 小时通知设计人。若项目负责人或专业负责人确因特殊情况无法参加以上会议时，应提前通知发包人并委派发包人认可的技术人员参加，设计代表无故缺席会议三次以上时，发包人有权单方解除合同。



3EADDF08

7.6 设计人应根据发包人通知，在 48 小时内到达施工现场解决设计图纸问题，并配合处理施工中发生的与设计有关的问题。现场问题需当天解决，并在现场服务结束后 72 小时内提交发包人。现场技术服务书面记录及其它相关的设计文件，涉及到设计需大量修改时，双方按工作量另行议定出图时间。由于设计人自身原因，未能满足发包人要求时，每延误一天，按该阶段设计费的千分之二作为逾期违约金。

7.7 设计人不履行合同义务超过 1 日历天，包括但不限于设计文件质量、提交成果的时间以及现场配合质量与数量不能满足发包人要求或合同约定，且无免责事由的，发包人有权单方解除本合同；若发包人选择继续履行合同，发包人亦可将所涉合同义务对应的工作直接委托本合同以外第三方完成，并从设计人设计费中扣除相应的费用。

7.8 设计人以任何形式向本合同以外的第三方转包设计任务及 / 或未经发包人书面同意擅自分包本项目设计的，发包人有权单方解除本合同。若发包人选择继续履行本合同的，有权扣除设计人擅自分包部分的设计费，并有权向设计人追索与分包部分设计费等额的违约金。

7.9 常驻人员驻场服务时间：①投标人承诺履行合同期间派遣设计代表常驻施工现场，及时解决施工中与设计有关的问题，每个月累计驻场时间不低于 7 天；②投标人承诺在履行合同期间各专业负责人接到招标人通知后 2-4 小时到达现场③投标人承诺设计变更按业主要求在规定时间内完成。否则相关违约按发包人后评价的管理办法执行。



扫描全能王 创建

3EADDF08

7.10 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应返还已支付的费用,并全额赔偿造成的经济损失。

第八条其他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自费向有关出版部门购买。

8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应由承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7 如双方发生违约争议时,当和解或调解不成时,可向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.8 本合同一式陆份,发包人叁份,设计人叁份。

8.9 本合同经双方签章后生效。双方履行完合同规定的义务后,



本合同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12 其他约定事项：暂无。

发包人名称（盖章）：
兴山县经济发展投资有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地址：

传真：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号：

设计人名称（盖章）：
中佰工程设计集团有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：李俊鹏

地址：安徽省合肥市肥西县翡翠
路980号

传真：

开户银行：徽商银行合肥安庆西路
支行

银行账号：225015424881000002

纳税人识别号：91340104MA2UQXRM1E

签订时间：2025年12月27日



成交通知书

中佰工程设计集团有限公司：

兴山县经济发展投资有限公司于2025年12月02日就兴山县高铁北斗坪二号弃渣场环境提升暨县城应急疏散场地施工图设计服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，按规定程序进行了竞争性磋商采购，经磋商小组评审，采购人确认，贵公司为本项目成交供应商，成交金额为人民币：127000.00元。

请贵公司接此通知书后在十日内与采购人签订合同，并按照磋商文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知。

采购人：兴山县经济发展投资有限公司

联系电话：13177084970

联系地址：兴山县古夫镇市民之家11楼



(七)、企业信誉情况

7-1 投标人信誉声明

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

- 1.被依法暂停或取消投标资格；
- 2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 4.在最近三年内发生重大工程质量问题；
- 5.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
- 6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
- 7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪；
- 8.法律法规或申请（投标）人须知前附表第 1.4.3（17）目（第 1.4.3（19）目）规定的其他情形。

同时我方声明：我方信誉满足申请（投标）人须知第 1.4.1（4）目的要求。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：湖北银杰建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：徐所娟（签字）

2026 年 5 月 27 日

备注：备注：投标人应针对第二章“投标人须知”第 1.4.1 项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做

7-1 企业信誉声明（中佰工程设计集团有限公司）

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

- 1.被依法暂停或取消投标资格；
- 2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- 3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- 4.在最近三年内发生重大工程质量问题；
- 5.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
- 6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
- 7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪；
- 8.法律法规或申请（投标）人须知前附表第 1.4.3（17）目（第 1.4.3（19）目）规定的其他情形。

同时我方声明：我方信誉满足申请（投标）人须知第 1.4.1（4）目的要求。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：中佰工程设计集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

2026 年 5 月 27 日

- 备注：1. 投标人应针对第二章“申请（投标）人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.1（4）目的要求，在此对其信誉情况逐一做出说明，并应根据“申请（投标）人须知”第 1.4.1（4）目的要求附相关证明材料。以上格式为示例。
2. 联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。
 3. 招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行贿罪等情况进行查询。

其他材料

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

3EAEF08 我方参与通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)（二次）（项目名称）通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)（二次）（标段/包）的投标，承诺：在本次投标中不虚假投标、不串通投标、不以他人名义投标；中标后不更换项目负责人已经主要管理人员，项目负责人履职尽责且每月常驻施工现场不少于 22 天；签订合同时法定代表人及项目经理本人到场签字。上述条款若有违反，我方愿承担相应的法律责任及合同违约责任。



投标人（盖单位章）：湖北银杰建筑工程有限公司

法定代表人（签名）

徐娟娟印

2026 年 5 月 27 日



3EAEF08

(1) 法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

我公司严守法律、行政法规规定的其他条件，一切采购活动均根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的相关规定及相关法律法规执行，否则一经查实，愿意接受取消投标资格及由此带来的处罚。

特此承诺。

投标人（单位盖章）：湖北银杰建筑工程有限公司

2026年5月27日



3EAEF08

(2) 投标活动中投标人不得存在下列情况的承诺函

通山县畅建交通建设有限公司:

我公司参加通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)(二次)(项目名称)政府采购活动,郑重承诺不存在下列条例中的情况:

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
- (3) 与本标段的其他投标人为同一个单位负责人;
- (4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系;
- (5) 为本标段前期工作提供咨询服务的,但工程总承包的除外(招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件等咨询成果的除外);
- (6) 为本标段的监理人;
- (7) 为本标段的代建人;
- (8) 为本标段提供招标代理服务;
- (9) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
- (10) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股;
- (11) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作;
- (12) 被依法暂停或取消投标资格(指被本招标项目所在地县级及以上招标投标行政监督部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内);
- (13) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
- (14) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
- (15) 在最近三年内发生重大工程质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
- (16) 在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信名单;
- (17) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)有在公示的失信惩戒信息(被列入严重失信主体名单、失信被执行人名单);
- (18) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、设计项目负责人有行贿犯罪行为;

(19) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

若有虚假，一经查实，愿意承担弄虚作假所引起的一切法律及经济后果。

特此承诺

3EAEF08
投标人（单位盖章）：湖北银杰建筑工程有限公司



2026年5月27日

3EAEF08



3EAEF08

(3) 投标有效期承诺

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

若我公司有幸承建通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)(二次)，
我公司承诺投标文件在投标截止时间后的 90 天为投标有效期，我方保证在投标文件有效期内
内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。如撤销或修改投标文件，自
愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺！



投标人（单位盖章）：湖北银杰建筑工程有限公司

2026 年 5 月 27 日



3EAEF08

(4) 不拖欠农民工工资的承诺书

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

湖北银杰建筑工程有限公司，积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，保证在通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)（二次）的承诺条件下，足额付清工人工资，不得以任何理由拖欠。若有违反，一经查实存在拖欠劳务人员工资情况，发包人有权从我司结算工程款中扣除支付给我司劳务人员。并接受拖欠工程款双倍及以上的处罚，并承担由此给发包人带来的一切经济损失和不良影响。

特此承诺！

投标人（单位盖章）：湖北银杰建筑工程有限公司

2026年5月27日



(5) 保修期及服务承诺

一旦确定本公司中标，我公司将坚决服从招标人的现场管理，并做以下承诺。

(一) 保修及服务的承诺：

(1) 凡我公司施工的工程，且在保修期内，符合保修条件的均由我公司按照相关规定及相关法规实施保修。

(2) 养护期内自接到有关投诉之日起，48 小时日内到达现场与顾客共同商定移植换植方案并实施。

(3) 因我方原因未按商定的保修项目、质量及实施保修，我公司承担违约责任。

(4) 在国家规定的工程合理使用期限内，我公司将确保工程质量。因我公司原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，我公司将承担迫害赔偿责任。

(二) 施工安全承诺：

我们将严格遵守《安全生产法》和地方相关规定，落实现场安全措施，并派出专职安全生产督察员在施工现场，做到发现问题及时纠正、反馈、处理，做到安全生产、文明施工，充分展现本公司良好的精神面貌，施工过程中保证不出现重大安全事故，施工现场安全设施应全面完善；发现施工现场有安全隐患应及时进行整改。

特此承诺。

投标人(单位盖章)：湖北银杰建筑工程有限公司

2026 年 5 月 27 日



3EAEF08

(6) 工期承诺

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

我公司郑重承诺：

若我公司有幸中标承担通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)
（二次）（项目名称）的建设，本次投标所报工期1460日历天将作为合同工期写进合同。若
因我方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，因承包人原因不能
按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，工期延误按合同约定执行。

特此承诺。

投标人（单位盖章）：湖北银杰建筑工程有限公司

2026年5月27日



3EAEF08

(7) 承诺函

通山县畅建交通建设有限公司（招标人名称）：

我公司郑重承诺：

若我公司有幸中标承担通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)
(二次)（项目名称）的建设，对以下情况作出承诺响应，

1、在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。

2、项目管理机构主要人员在本项目中无相互兼职情况。项目管理机构主要人员均在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。（见项目管理机构主要人员表）

3、质量要求：

1、设计要求的质量标准：设计质量必须达到国家现行有关标准规范；

2、施工要求的质量标准：工程达到国家（或行业）施工验收规范合格标准。

4、计划工期：1460日历天

5、安全目标：合格。

特此承诺。

投标人（单位盖章）：湖北银本建筑工程有限公司

2026年5月27日



3EAEF08

3EAEF08

致：通山县畅建交通建设有限公司

经认真研究 通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目(EPC)

（二次）（项目名称） 通山县旅游通道生态修复及环境基础设施提标改造项目
且(EPC)（二次）（标段/包名称）招标文件，我方承诺：若我方中标，在项目实
施过程中派专人驻场跟踪设计服务，否则视为违约，追究相应责任。

特此承诺！

投标人：中佰工程设计集团有限公司（盖单位章）

法定代表人: _____ (签章)

2026 年 5 月 27 日

3EADF08