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1、营业执照
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2、资质证书
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1、营业执照
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（四）近年完成的类似施工项目情况

4-1 近年完成的类似施工项目汇总表

序

号

项目名称 发包人名称 工程规模 合同价格

（万元）

开、竣工日期 项目经理

1

咸宁市咸安区浮

山街道办事处太

乙村和美乡村示

范点建设项目

咸宁市咸安

区浮山街道

太乙村村民

委员会

/ 326.84

2025年 6月11日

-2025 年 9 月 18

日

耿燕

2

嘉鱼县白果树村

下桃红前后湾还

建点基础配套设

施建设二期项目

嘉鱼县高铁

岭镇白果树

村村民委员

会

/ 253

2024 年 12 月 25

日-2025 年 3 月

24 日

王国良

3
陆溪镇虎山村建

制村双车道工程

嘉鱼县陆溪

镇虎山村村

民委员会

/ 224

2025 年 8 月 8 日

-2025 年 10 月 28

日

田庆华
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4-2 近年完成的类似施工项目情况表

1、咸宁市咸安区浮山街道办事处太乙村和美乡村示范点建设项目

项目名称 咸宁市咸安区浮山街道办事处太乙村和美乡村示范点建设项目

项目所在地 咸安区浮山街道办事处太乙村

发包人名称 咸宁市咸安区浮山街道太乙村村民委员会

发包人地址 咸宁市咸安区浮山街道太乙村村民委员会

发包人联系人及电话 陈辉、15571578008

合同价格 3268400 元

开工日期 2025 年 6 月 11 日

竣工日期 2025 年 9 月 18 日

承担的工作 咸宁市咸安区浮山街道办事处太乙村和美乡村示范点建设项目

工程质量 合格

项目经理 耿燕

总监理工程师及电话 吴强

项目描述 /

备注 /

备注：1．“类似施工项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）

人须知前附表。

2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书

（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招

标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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https://whnccq.com/#/gpxmDetails?id=c0e10c05963c57190196d319a08f7113&projectId=

c0e10c05963c57190196d31469ba70a5&changeType=1&route=%5B%7B%22name%22%3A%22%E5%8

5%AC%E7%A4%BA%E5%85%AC%E5%91%8A%22,%22route%22%3A%22publicInformationView%22%7D

%5D&type=0&homeType=2&noticeType=1&projectArea=&announcementId=null&searchProje

ctArea=
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2、嘉鱼县白果树村下桃红前后湾还建点基础配套设施建设二期项目

项目名称
嘉鱼县白果树村下桃红前后湾还建点基础配套设施建设二期项

目

项目所在地 嘉鱼县高铁岭镇白果树村

发包人名称 嘉鱼县高铁岭镇白果树村村民委员会

发包人地址 嘉鱼县高铁岭镇白果树村村民委员会

发包人联系人及电话 叶主任、13545579578

合同价格 2530000 元

开工日期 2024 年 12 月 25 日

竣工日期 2025 年 3 月 24 日

承担的工作
嘉鱼县白果树村下桃红前后湾还建点基础配套设施建设二期项

目

工程质量 合格

项目经理 王国良

技术负责人 黄红

总监理工程师及电话 /

项目描述 /

备注 /

备注：1．“类似施工项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）

人须知前附表。

2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书

（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招

标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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https://custominfo.cebpubservice.com/cebinfomobile/#/pages/home/announcementDet

ail/announcementDetail?uuid=e1e2b2a6-571c-4d28-83fc-45a8ec2165d1&potentialBidde

rDetails=false&similarProjectsBidInfo=false%20&limitation=false&constraint=true
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3、陆溪镇虎山村建制村双车道工程

项目名称 陆溪镇虎山村建制村双车道工程

项目所在地 嘉鱼县陆溪镇虎山村

发包人名称 嘉鱼县陆溪镇虎山村村民委员会

发包人地址 嘉鱼县陆溪镇虎山村一组大桥集镇

发包人联系人及电话 尹子寒、13135966029

合同价格 2240000 元

开工日期 2025 年 8 月 8 日

竣工日期 2025 年 10 月 28 日

承担的工作 陆溪镇虎山村建制村双车道工程

工程质量 合格

项目经理 田庆华

技术负责人 王国良

总监理工程师及电话 /

项目描述 /

备注 /

备注：1．“类似施工项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）

人须知前附表。

2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书

（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招

标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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https://ctbpsp.com/#/bulletinDetail?uuid=0bee2877-12eb-4d02-9692-ab57f3d98e0d&i

npvalue=%E9%99%86%E6%BA%AA%E9%95%87%E8%99%8E%E5%B1%B1%E6%9D%91&dataSource=0&ten

derAgency=
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