

建筑业企业资质证书

企业名称：湖北鼎泮源建设有限责任公司
详细地址：咸宁市温泉十六潭路和银桂路交叉口（恒隆华府）14幢1单元4层401号
统一社会信用代码：91421200MA491LDX89
法定代表人：夏智慧
注册资本：4000万人民币
经济性质：有限责任公司（自然人独资）
证书编号：D242136737
有效期至：2029年10月20日

资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级

本使用件仅用于：政府招投标

使用期限：2024-10-21至2029-10-20

发证机关：咸宁市住房和城乡建设局
2024年10月23日

请使用微信小程序
“鄂建通”扫描二维码

附：安全生产许可证

统一社会信用代码：91421200MA491L0X89

安全生产许可证

编号：(鄂)JZ安许证字[2019]029908

企业名称：湖北鼎伟源建设有限责任公司

法定代表人：夏智慧

单位地址：咸宁市温泉十六潭路和银桂路交叉处（恒隆华府）14幢1单元4层401号

经济类型：有限责任公司（自然人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2025年03月21日 至 2028年03月21日

发证机关：湖北省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年03月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(2) 企业资质证书



(三) 近年完成的类似项目情况

3-1 近年完成的类似项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格 (万元)	开、竣工日期	项目经理
	嘉鱼县全域路灯新建及改造项目（一期）工程总承包（EPC）	嘉鱼县城市建设发展集团有限公司	/	1054.8032 万元	开工日期：2025 年 5 月 25 日 竣工日期：2025 年 7 月 24 日	洪珊

3-2 近年完成的类似项目情况表

项目名称	嘉鱼县全域路灯新建及改造项目（一期）工程总承包（EPC）
项目所在地	嘉鱼县
发包人名称	嘉鱼县城市建设发展集团有限公司
发包人地址	嘉鱼县鱼岳镇发展大道 145 号
发包人联系人及电话	蔡洋、18671507886
合同价格	1054.8032 万元
开工日期	2025 年 5 月 25 日
竣工日期	2025 年 7 月 24 日
承担的工作	工程量清单的全部内容
工程质量	合格
项目经理	洪珊
技术负责人	刘旭东
总监理工程师及电话	无
项目描述	新建路灯约 793 套
备注	无

备注：1. “类似项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。
 2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如需要）的扫描件。
 其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书

招标编号：<JYZX-202504SZ-505001001>

<【联合体】湖北鼎源源建设有限责任公司、中城科泽工程设计集团有限责任公司>：

你方于<2025年05月15日>所提交的<嘉鱼县全域路灯新建及改造项目（一期）工程总承包（EPC）>的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：<建安工程费率88%，设计费率55%>

工期：<60 日历天（含设计周期）>

工程质量：<施工质量目标：达到国家验收规范标准，合格。设计质量目标：按国家相关规范进行设计，合格。>

安全目标：/

项目经理：<洪珊>

技术负责人/总工程师：/

中标说明：

请你方在接到通知书后30日内到<嘉鱼县城市建设发展集团有限公司>（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提出履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人/招标代理：<湖南臻视工程项目管理有限公司>（盖单位章）

法定代表人（签字）

<2025>年<5>月<21>日

备注：空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

D198B463



D198B463

D198B463



编号：

嘉鱼县全域路灯新建及改造项目（一期）工程
总承包（EPC）合同

发包人（全称）：嘉鱼县城市建设发展集团有限公司

承包人（全称）：湖北鼎沅建设有限责任公司（联合体牵头方/施工方1）、中城科泽工程设计集团有限责任公司（联合体成员设计方）

中华人民共和国住房和城乡建设部 制定
国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：嘉鱼县城市建设发展集团有限公司

承包人（全称）：湖北鼎泮源建设有限责任公司（联合体牵头方/施工方1）、
中城科泽工程设计集团有限责任公司（联合体成员设计方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉鱼县全域路灯新建及改造项目（一期）工程总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：嘉鱼县全域路灯新建及改造项目（一期）工程总承包（EPC）

2. 工程地点：嘉鱼县

3. 工程审批、核准或备案文号：湖北省固定资产投资项目备案证
（登记备案项目代码：2502-421821-04-01-348779）

4. 资金来源：单位自筹

5. 工程内容及规模：

嘉鱼县全域路灯新建及改造项目（一期），具体范围为：陆八舒线（东吴大道）新建路灯约 793 套。

6. 工程承包范围：嘉鱼县全域路灯新建及改造项目（一期）工程总承包（EPC），包括设计、采购、施工总承包（EPC）交钥匙工程。主要内容为全面负责项目管理，负责项目设计、采购、施工、验收、移交、质保期间维修等工作，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。具体包括但不限于：

1) 设计工作：根据项目建设需要，完成本项目的设计工作；负责按国家相关规定办理本项目所需的施工图纸审查工作，按照发包人下达的设计任务委托书确定的投资额和设计任务进行设计，设计成果应报发包人进行审查，并应取得施工图审查合格通知书；负责全部设计资料及竣工资料整理归档，在工程竣工移交后将全部资料向发包人移交。

2) 采购工作：负责承包范围内所需材料的选型、采购、安装、保管等工作；

3) 施工工作：负责承包范围内的施工、现场障碍物清理、场地平整、临时便道（如有）修边等工程缺陷责任期及保修期内的保修、缺陷修复等服务工作；

4) 工程施工相关管理工作，包括但不限于：工程总承包单位全面承担总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类工程的保修、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作内容。

5) 竣工验收工作：负责完成承包范围内所有工程的单项验收及竣工验收等工作。

二、合同工期

工程总承包工期：

计划开始工作日期（暂定）： 2025 年 5 月 25 日

计划竣工日期：2025 年 7 月 24 日

工期总日历天数：60 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（具体以签收的项目开工报告后 60 日历天为竣工日期）。

三、质量标准

(1) 设计质量要求：合格，按国家相关规范进行设计；

(2) 施工质量要求：合格，达到国家验收规范标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价：

签约合同价暂定为人民币（含税）：（大写）壹仟零伍拾肆万捌仟零叁拾贰元整（小写金额：10,548,032.00元）

其中：

设计费估算价暂定人民币（含税）：（大写）贰拾贰万元整（小写金额：¥220,000.00元）

建筑安装工程费估算价暂定人民币（含税）：（大写）壹仟零叁拾贰万捌仟零叁拾贰元整（¥10,328,032.00元）；

2. 合同价格形式：

1、设计费估算价暂定人民币（含税）：（大写）贰拾贰万元整（小写金额：¥220,000.00元），最终按照国家发展计划委员会、建设部计价（2002）10号《工程勘察设计收费管理规定》计费标准的55.00%计取，计费基数以经嘉鱼县财政部门财评后的工程费为计算基数。还包含建设项目安全设施设计评审费用等设计相关费用，发包人不再另行支付。若因非承包人原因引起的设计方案出图颠覆性变化，需重新进行施工图设计的，对已完成的施工图设计按现行国家规定并双方协商后计取重复设计补偿费设计费包含初步设计、施工图设计、工程变更、技术交底、设计人员现场跟踪服务等。

3、建筑安装工程费估算价暂定人民币（含税）：（大写）壹仟零叁拾贰万捌仟零叁拾贰元整（¥10,328,032.00元）。

工程费采用单价合同，工程量据实结算，具体内容详见专用条款“1

4.1 合同价格形式”条款。

最终工程费合同总价价款=（嘉鱼县财政评审审定预算金额（标准取费未下浮）-暂列金-暂估价）×88%+暂列金+暂估价。

3. 合同当事人对合同价格形式的其他约定：

按照施工图纸、经评审确定的专项方案等，采用工程量清单计价模式编制施工图预算，依据 2013 年颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的各专业计算规范、定额标准执行：鄂建办（2018）27 号文（含《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省施工机具使用费定额》等）；费用定额及计价依据执行鄂建办（2018）27 号文《湖北省建筑安装工程费用定额》及鄂建办（2019）93 号文《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》等有效调整文件，湖北省建筑业营改增执行湖北省现行相关政策；人工费按照厅头（2021）2263 号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》执行。材料价格按咸宁市造价管理站发布的《咸宁市建设工程造价信息》中嘉鱼县当期（2025 年 6 月）信息价计取，造价信息中没有的材料价格按程序认价，最终由政府财评确定各清单项目的综合单价，按财评的预算总价（标准取费未下浮）×中标费率 88% 计算建筑安装工程费，并作为合同支付的依据。

五、合同价款计量与支付

1、支付方式：设计费分三次支付，第一次：项目施工图图审通过后 7 日内支付至 60%；第二次：项目交（竣）工验收合格后累计支付至 80%；第三次：项目结算审计完成后支付剩余尾款。

2、建筑安装工程费支付方式：工程进度款按月进行计量支付，支付比例为计量周期内已完工程量建安费的 70%，竣工验收合格支付至已完工

量建安费的80%,审计结算完成后支付至审定金额的98.5%,质保期满2年后支付剩余尾款。

六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：洪册，证书号码：鄂242151656167。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条件及相关附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 双方约定的其他合同文件

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字并盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、施工和运营等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，确保运营期内各项指标符合国家标准。

九、订立时间

本合同于 2025 年 5 月 23 日订立。

十、订立地点

本合同在 湖北省咸宁市嘉鱼县 订立。

十一、合同生效

本合同经双方签字盖章后成立，并自 签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式拾伍份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 拾 份（联合体牵头人及联合体成员各执伍份）。

（以下无正文）

D198B463

		
发包人：嘉鱼县城市建设发展集团有限公司	承包人（联合体牵头人/施工方）：湖北鼎源建设有限责任公司	承包人（联合体成员/设计方）：中城科泽工程设计集团有限公司
(公章或合同专用章)	(公章或合同专用章)	(公章或合同专用章)
法定代表人或其委托代理人：杨利	法定代表人或其委托代理人：夏智慧	法定代表人或其委托代理人：杭娜
代理人：杨利	代理人：夏智慧	代理人：杭娜
(签字)	(签字)	(签字)
统一社会信用代码：91421221MA7HPG0803	统一社会信用代码：91421200MA491LDX89	统一社会信用代码：913209811425580180
地址：湖北省咸宁市嘉鱼县岳镇发展大道	地址：咸宁市温泉十六潭路和银桂路交叉口处（恒隆华府）14幢1单元4层401号	地址：东台市安丰镇电子商务产业园6-12号
邮政编码：437200	邮政编码：438000	邮政编码：224221
法定代表人：杨利	法定代表人：夏智慧	法定代表人：杭娜
电话：/	电话：15306779088	电话：15997986668
开户银行：中国建设银行开发区支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司咸宁桂泉支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司东台支行
账号：42050169004500000946	账号：42050169865000000264	账号：32001737736052507001
签订日期：2025年5月23日	签订日期：2025年5月23日	签订日期：2025年5月23日

D198B463

嘉鱼源建设有限公司

嘉鱼源建设有限公司

分部分项工程竣工验收表

工程名称	嘉鱼县全域路灯新建及改造项目(一期)工程总承包(EPC)项目	工程地点	嘉鱼县东吴大道陆八舒线
开工时间	年 月 日	竣工时间	年 月 日
工程内容	工程竣工	验收时间	年 月 日
验收结论	合格		
参加验收人员	蔡洋 李 伟		
施工单位: (公章)	监理单位: (公章)	设计单位: (公章)	建设单位: (公章)
签字: 蔡洋	签字: 李 伟	签字: 肖 国	签字: 蔡洋
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

路灯工程竣工验收报告

工程名称	嘉鱼县全域路灯新建及改造项目(一期)	工程地点	嘉鱼县东吴大道陆八舒线
建设单位	嘉鱼县城市建设发展集团有限公司	项目负责人	李洋
施工单位	湖北鼎洋源建设有限公司	项目经理	洪珊
监理单位	湖北华曜工程项目管理有限公司	项目总监	张威
设计单位	中城科泽工程设计集团有限公司	项目负责人	

本工程为嘉鱼县全域路灯新建及改造项目(一期)工程总承包(EPC)项目(嘉鱼县东吴大道陆八舒线路灯工程),按照施工合同约定,由湖北鼎洋源建设有限公司负责采购安装9米高单臂灯793盏、箱变19个。施工单位负责路灯、电缆、箱变、控制装置的采购,负责路灯地坑开挖、回填、基础制作、灯杆吊装、电缆线敷设、箱变施工安装、试运行等工作。

本工程现已完成全部施工任务,于 年 月 日进行了竣工验收。

验收人员组成情况:

由建设单位项目负责人组织设计单位项目负责人、监理单位的总监理工程师、专业监理工程师和施工单位项目经理、项目技术负责人参加竣工验收。

竣工工程质量检查情况:

该工程所有分项工程质量控制资料完整、齐全、合格,实体检查结果满足要求,无违反强制性条文规定,安全、功能检验检测报告完整合格,原材料质量证明文件齐全有效。

质量等级评定情况:

工程质量评定合格

施工单位(公章)	监理单位(公章)	设计单位(公章)	建设单位(公章)
验收意见: 项目经理: 洪珊	验收意见: 总监理工程师: 张威	验收意见: 项目负责人: 李洋	验收意见: 项目负责人: 李洋
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

4-1 近年完成的类似设计项目汇总表

307

D198B463

4-2 近年完成的类似设计项目情况表-1

项目名称	防城港市防城区雨水管网改造工程(水营片区) 设计
项目所在地	防城港市防城区
发包人名称	防城港市防城区住房和城乡建设局
发包人地址	防城港市防城区
发包人联系人及电话	李/0770-2880217
合同价格	226 万元
合同签订时间	2024. 10
开始设计时间	2024. 10
完成设计时间	2025. 1
承担的工作	设计服务
项目负责人	王文泉
获奖情况	/
项目描述	改造、修建排水管网约 13. 3km，对部分雨水管进行清淤、修复，主要建设内容包括排水防涝管网工程建设及配套修复工程等。
备注	无

备注：1. “类似设计项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

附：合同

正本

防城港市防城区雨水管网改造工程（水营片区）
设计合同

项目名称：防城港市防城区雨水管网改造工程（水营片区）设计
发包人（全称）：防城港市防城区住房和城乡建设局
承包人（全称）：福建禹澄建筑设计有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：防城港市防城区住房和城乡建设局

承包人（全称）：福建禹澄建筑设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就防城港市防城区雨水管网改造工程（水营片区）工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：防城港市防城区雨水管网改造工程（水营片区）设计。
2. 工程地点：防城港市防城区。
3. 工程内容及规模：改造、修建排水管网约 13.3km，对部分雨水管进行清淤、修复，主要建设内容包括排水防涝管网工程建设及配套修复工程等。
4. 建筑功能： / 、 / 、等。
5. 投资估算：约 元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：初步设计（含工程概算）、施工图设计。
2. 工程设计服务阶段：初步设计（含工程概算）、施工图设计。
3. 工程设计服务内容：工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件。

三、工程设计周期

1. 计划开始设计日期：2024 年 10 月 21 日。
2. 计划完成设计日期： 年 月 日。
3. 实际日期按照发包人在《开始设计通知》中载明的开始设计日期为准。
4. 具体设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：总价；
2. 本项目设计费合同价为人民币贰佰贰拾陆万元捌角柒分（¥2260000.87）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

1. 发包人代表： 。
2. 设计项目负责人：王文泉。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 发包人要求
- (5) 投标函及其附录；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准；
- (8) 设计费用清单；
- (9) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (10) 其他合同文件

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、质量标准和要求

设计工作质量符合的标准和要求：按现行国家有关规范、技术标准进行设计。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的条件、期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

九、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订地点

本合同在防城港市防城区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同正本 贰 份，副本 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份，副本 伍 份，承包人执正本 壹 份，副本 壹 份。

发包人：防城港市防城区住房和城乡建设局（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会信用代码：_____

地 址：防城港市防城区防城镇人民路 202 号

邮政编码：538000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

开户账号：_____

签订时间：2024 年 10 月 21 日

设计人：福建禹澄建筑设计有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

社会信用代码：91350203303273575T

地 址：福建省漳州市龙海区榜山镇紫云西路 6 号

邮政编码：363199

法定代表人：潘少伟

委托代理人：_____

电 话：0596-6569169

传 真：0596-6569169

电子信箱：1742354571@qq.com

开 户 名 称：福建禹澄建筑设计有限公司广西分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁云景东路支行

开户账号：45050160534100001084

签订时间：2024 年 10 月 21 日

附件1:

工程设计范围、阶段与服务内容（适用于市政工程）

一、本工程设计范围

改造、修建排水管网约 13.3km，对部分雨水管进行清淤、修复，主要建设内容包括排水防涝管网工程建设及配套修复工程等。

二、本工程设计阶段划分

初步设计、施工图设计及施工配合三个阶段。

三、各阶段服务内容

1. 初步设计阶段

初步设计及初步设计概算。

2. 施工图设计阶段

施工图设计及施工图预算。

3. 施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收（如本项目包含施工图设计）。

附件 2:

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表（适用于市政工程）

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	项目立项报告和审批文件	各 1	初步设计开始 3 天前	
2	发包人要求即设计任务书(含对工艺、土建、设备等专业的具体要求)	1	初步设计开始 3 天前	
3	厂址选择报告、土地使用协议建筑红线图, 建筑红线图	各 1	初步设计开始 3 天前	
4	当地规划部门的规划意见书	1	初步设计开始 3 天前	
5	自然资源、气象条件地貌水文及工程详细地质勘察报告	各 1	初步设计开始 3 天前	
6	各阶段主管部门的审批意见	各 1	下一个阶段设计开始 3 天前 提供上一个阶段审批意见	
7	初步设计确认单(含非标准备图设计开工令)	1	施工图设计开始 3 天	
8	非标准设备设计确认单(含施工图设计开工令)	1	施工图设计开始 3 天	
9	工程所在地地形图(1/500)电子版及区域位置图	1	施工图设计开始 3 天前	
10	交通、原料外部供水排电信等位置、标高管径或能力等资料	1	初步设计开始 3 天前	
11	其它设计资料	1	各设计阶段设计开始 3 天前	
12	竣工验收报告	1	工程竣工验收通过后 5 天内	

(上表内容仅供参考, 发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举)

附件3:

设计人向发包人交付的工程设计文件目录（适用于市政工程）

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	方案设计		设计合同载明的计划开始设计之日起 30 天	
2	初步设计文件		设计方案经相关部门批准后 25 天	
3	施工图设计文件		初步设计审查批准后 25 天	

特别约定:

1. 在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
2. 上述设计时间不包括法定的节假日。
3. 图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
4. 如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4:

设计人主要设计人员表（适用于市政工程）

名 称	姓 名	职 务	注册执业资格	承担过的主要项目
一、总部人员				
项目主管	潘少伟	董事长	/	/
其他人员	王文泉	项目负责人	注册公用设备工程师 (给水排水)	/
二、项目组成员				
项目负责人	王文泉	项目负责人	注册公用设备工程师 (给水排水)	/
结构设计专业负责人	江国洪	结构设计专业负责人	一级注册结构工程师	/
道路设计专业负责人	李洋	道路设计专业负责人	高级工程师	/
给排水专业负责人	林毅	给排水专业负责人	高级工程师	/
电气专业设计负责人	丁映	电气专业设计负责人	注册电气工程师(供配电)	/

4-2 近年完成的类似设计项目情况表-2

项目名称	东莞市谢岗镇黎村站居民区和旧村道路升级改造工程
项目所在地	东莞市谢岗镇
发包人名称	东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社
发包人地址	东莞市谢岗镇
发包人联系人及电话	林 0769-87761330
合同价格	33.77 万元
合同签订时间	2022. 11. 2
开始设计时间	2022. 11
完成设计时间	2022. 12
承担的工作	设计服务
项目负责人	李洋
获奖情况	/
项目描述	项目分为两个片区路网，分别为黎村站居民区路网及黎村旧村区路网，其中黎村站居民区共十七条道路，黎村旧村四条道路，道路总长度为 5004.273m。居民区主要为现状旧路加铺，完善排水系统。黎村旧村道路主要为现状道路修复，加铺沥青，完善沿线路灯及部分通讯管线落地。
备注	

备注：1. “类似设计项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。
 2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

附：合同

GF—2000—0209

福建禹澄建筑设计有限公司 资质证书编号 A135029231

建设工程设计合同（一）
(民用建设工程设计合同)

工 程 名 称: 东莞市谢岗镇黎村站居民区和旧村道路升级改造工程

工 程 地 点: 东莞市谢岗镇

合 同 编 号: _____

(由设计人编填)

设计证书等级: 建筑行业（建筑工程）甲级 A135029231

市政乙级 A235029238

发 包 人: _____

设 计 人: 福建禹澄建筑设计有限公司

签 订 日 期: 2022 年 11 月 2 日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

2.4.4. 电气工程：完善新村旧村路灯及通讯管线落地等；

2.4.5. 绿化工程：完善旧村绿化。

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	地质勘察报告	1		20 年 月 日
2	地形图	1		20 年 月 日

第四条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、时间

序号	文件名称	份数	内容要求	提交时间
2	施工图设计	8		20 年 月 日

第五条 费用

5.1 设计费按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》的 75%计取，其中，以经镇财审审批的预算为基数计费；相关调整系数为：专业调整系数：0.9；工程复杂程度调整系数：0.85；附加调整系数：

1.1。

5.2 本工程暂定设计费为：

叁拾捌万伍仟贰佰叁拾伍元整（¥337728.00 元，含税）（大写：叁拾叁万柒仟柒佰贰拾捌元整）。最终设计费以镇财审审定预算中的建安费作为工程设计收费基价计算。

5.3 支付方式

设计人完成施工图并通过审批、预算通过财审后，发包人向设计人支付至最终审定设计费总额 80%；工程竣工验收合格后，发包人结清设计费。

本合同设计收费估算设计费支付进度详见下表：

设计阶段	支付比例	每个阶段 金额(元)	付款时间
施工图设计	40%	270183.00	乙方提交施工图设计文件,经甲方审核通过后_10_个工作日内
后期服务	20%	67545.00	工程竣工验收,双方结算设计费,设计费结算后_20_个工作日内

5.4 设计费计算方式

工程设计收费基准价=基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数【其中本项目工程设计收费标准的:专业调整系数为0.9(工程类别:公路、城市道路工程),工程复杂程度调整系数为0.85(III级、四级道路),附加调整系数为1.1,折扣系数75%】。

本估算建安费:1452.68万元。

工程设计收费基价=[(38.8+(103.8-38.8)÷(3000-1000)×(1452.68-1000)]=53.5121万元。

本工程设计收费基准价=53.5121万元×0.9(专业调整系数)×0.85(工程复杂程度调整系数)×1.1(附加调整系数)=45.0304万元。

本工程暂定设计费=47.0773万元×(1-25%)(设计费浮动率取25%)=33.7728万元。即叁拾叁万柒仟柒佰贰拾捌元整。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任:

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资

设计文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：国家技术规范、标准、规程。

6.2.3 设计合理使用年限为 10 年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人交付的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计

人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 10%。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

第八条 其他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 甲乙双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解

不成的，向东莞市第一人民法院诉讼解决。并且违约方承担守约方因维权支付的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全担保的保险费、保全费等。

8.8 本合同一式 6 份，发包人 6 份，设计人 6 份。

8.9 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.10 未尽事宜，双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

8.11 其它约定事项：

发包人： 东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社	设计人： 福建禹澄建筑设计有限公司
法定代表人或委托代理人签名（盖章）： 	法定代表人或委托代理人签名（盖章）： 
纳税号：	纳税号：
地 址：	地 址： 福建省漳州市龙海区榜山镇紫云西路 6 号
开户行及账号：	开户行及账号： 兴业银行龙海支行 1620 2010 0100 2358 38
签署日期： 年 月 日	签署日期： 年 月 日

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号: DG2210250360

福建禹澄建筑设计有限公司:

受东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社委托, 东莞市谢岗镇黎村站住宅区和旧村道路升级改造工程(工程设计)(采购项目编码: 4419001082818561972210130024)通过广东省网上中介服务超市直接选取方式进行公开选取并经过项目业主确认, 你机构为本项目的中选中介服务机构, 服务金额确定为(暂不做评估与测算)。服务时限为: 自中选通知书发出之日起7个工作日内签订合同, 自合同签订生效之日起7个工作日内出具成果文件。

请你机构在此通知出具之日起按照规定, 在3个工作日内与东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社接洽, 在15个工作日内与东莞市谢岗镇黎村股份经济联合社按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同, 在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示(合同中法定保密的内容应去掉), 并依合同约定完成工作。

东莞市公共资源交易中心

2022年10月25日

(五) 近年完成的类似施工项目情况

5-1 近年完成的类似施工项目汇总表

序号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同价格 (万元)	开、竣工日期	项目经理
	城区农贸市场周边环境综合整治工程	赤壁市住房和城乡建设局	/	403.80869 9 万元	开工日期：2023 年 7 月 6 日 竣工日期：2024 年 7 月 3 日	张义富

5-2 近年完成的类似施工项目情况表

项目名称	城区农贸市场周边环境综合整治工程
项目所在地	咸宁市咸安区
发包人名称	咸宁市城市管理执法委员会
发包人地址	咸宁市银泉大道 539 号
发包人联系人及电话	刘先生、151727422099
合同价格	403.808699 万元
开工日期	2023 年 7 月 6 日
竣工日期	2024 年 7 月 3 日
承担的工作	工程量清单的全部内容
工程质量	合格
项目经理	张义富
总监理工程师及电话	刘旭东
项目描述	舒梅兰、19207058978
备注	道路工程、人行道工程、绿化工程等

备注：1. “类似施工项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。
2. 本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书



招标编号：SZZX-202305SZ-016001001



你方于2023年05月20日所递交的城区农贸市场周边环境综合整治工程城区农贸市场周边环境综合整治工程施工的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：4038086.99元
工期：60日历天。
工程质量：合格
安全目标：合格
项目经理：张义富
技术负责人/总工程师：刘旭东
中标说明：/

请你方在接到本通知书后的30日内到咸宁市城市管理执法委员会（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”的规定向我方提交履约担保。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要



招标人/招标代理：（盖单位章）

展进浪 法定代表人（签字）

2023年07月04日

（中标通知书未生成市公共资源电子交易中心二维码，不具备法律效应）

备注：空格中填写的内容根据相应行业招标文件示范文本中的规定填写，不需要填写的，在空格中用“/”标示。

湖北鼎洋源建设有限公司

城区农贸市场周边环境综合整治工程

施工合同

建设单位：咸宁市城市管理综合执法委员会

承包单位：湖北鼎洋源建设有限责任公司

年 月 日

D198B463



咸宁市农贸市场周边环境综合整治工程

施 工 合 同

D198B463

建设单位：咸宁市城市管理执法委员会
承包单位：湖北鼎沅源建设有限责任公司



年 月 日

D198B463

合同协议书

承包人(全称): 湖北鼎洋源建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城阳农贸市场周边环境综合整治工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 城区农贸市场周边环境综合整治工程。
2. 工程地点: 咸宁市咸安区。
3. 工程立项批准文号: 咸发改审批〔2023〕44号。
4. 资金来源: 申请政府一般债券资金。

5. 工程内容: 该项目主要针对城区5处农贸市场进行综合改造。白茶菜市场和二号桥菜市场周边巷道混凝土路面刷黑、盖板更换和清淤, 刷黑面积 2785.6m; 东门菜市场和宁虹菜市场现状道路无碍碍坡道改造 120m; 温泉中心菜市场为综合性改造, 改造范围为以温泉路、桂花路、幸福路及滄河大道四条市政道路包围的中心花坛地块, 改造内容为新建沥青混凝土路面面积 3835.8m、彩色透水混凝土人行道面积 4777.4 m, 刷黑或罩面面积 5886.5m, 地下室顶板加铺彩色透水混凝土面积1029.1m; 中心菜市场增加风雨廊道 400m, 钢结构花箱25个, 绿化改造 100m。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围:

道路、排水、信息、绿化、交通工程等（具体以图纸及招标工程量清单为准）。

二、合同工期

计划开工日期: 2023 年 7 月 5 日。

计划竣工日期: 2023 年 9 月 5 日。

工期总日历天数: 60 天, 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、簽約合同價與合同價格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 肆佰零叁万捌仟零捌拾陆元玖角玖分 (¥ 4038086.99元);

2. 合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理：张义富。

六、工程费用支付

- A. 预付款：项目开工后，发包人向承包人支付签约合同价的30%作为预付款。
- B. 工程进度款：每月工程量按月支付，监理人对承包人报送进度资料的真实性、准确性进行审核，按工程进度情况支付到当月已完合格工程量的80%，当工程进度款拨付至合同价款的80%时暂停拨付该工程进度款，待工程结算审计后可拨付至工程结算审定价的98.5%，余下1.5%作为质保金，至缺陷责任期满后，无质量问题一次性结清（不计利息）。
- C. 其他：每次付款前，承包人需提供合格发票，否则发包人付款时间顺延且视为违约。
- D. 本项目工程量根据现场施工总量据实结算。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 宣传费：项目设置项目宣传专项经费，金额为不高于项目中标金额的1%。

九、违约责任

1. 未按约定时间提交竣工、结算等相关资料报送的，按照1万元/天进行处罚，甲方会提前发告知函告知。特殊情况除外，特殊情况由乙方提出甲方认定，未按合同工期完工的，按1000元/天处罚。

2、文明施工不达标，质量不达标，安全施工不达标或违反相关法律规定的，合同期内累计发现三次，或严重违反法律法规，造成严重后果的，市城管执法委可按委托合同约定扣减服务费用，并终止委托合同和依法追究赔偿责任。特殊情况除外，特殊情况由乙方提出甲方认定。

3、施工内容上了城建提质攻坚指挥部黑榜的，由市城管执法委下达《整改通知书》限期整改，并根据不同情形处以1万元以上5万元以下罚款。特殊情况除外，特殊情况由乙方提出甲方认定。

十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间

本合同于2023年10月5日签订。

十二、签订地点

本合同在威宁城市市管理执法委员会签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自双方法定代表人(或其授权委托代理人)签字并加盖公章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式三份，均具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执一份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91421200MA4911DX89

地 址：威宁市银泉大道269号天浩雅典城44栋

1804室8206177

邮政编码：437000

法定代表人：狄才军

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司威宁

桂泉支行

账 号：42050169865000000264

D198B463



工程编号: B2023743

工程名称: 城区农贸市场周边环境综合整治工程

施工单位: 湖北鼎沣源建设有限责任公司

资质等级证书号: D342172056

D198B463

工程
竣工
验收
备案
文件
目录

备
案
意
见

- 1、规划设计条件核实证明;
- 2、质量监督报告;
- 3、五方责任主体竣工验收报告
- 4、法律、法规、规章规定必须提供的其他文件。

该工程的竣工验收备案文件已于 年 月 日收讫,文件齐全。

(公章)

年 月 日

备案经手人

序号	姓名	职务	联系电话	电子邮箱	联系地址	备注
1	王明	各案机构负责人	13800138000	13800138000@163.com	北京市朝阳区	
2	李华	各案机构负责人	13900139000	13900139000@163.com	北京市海淀区	
3	张强	各案机构负责人	13700137000	13700137000@163.com	上海市浦东新区	
4	赵伟	各案机构负责人	13600136000	13600136000@163.com	广东省广州市	
5	孙丽	各案机构负责人	13500135000	13500135000@163.com	浙江省杭州市	
6	周涛	各案机构负责人	13400134000	13400134000@163.com	江苏省南京市	
7	吴昊	各案机构负责人	13300133000	13300133000@163.com	山东省济南市	
8	郑宇	各案机构负责人	13200132000	13200132000@163.com	河南省郑州市	
9	陈鑫	各案机构负责人	13100131000	13100131000@163.com	湖北省武汉市	
10	冯鑫	各案机构负责人	13000130000	13000130000@163.com	湖南省长沙市	
11	朱鑫	各案机构负责人	12900129000	12900129000@163.com	四川省成都市	
12	李鑫	各案机构负责人	12800128000	12800128000@163.com	贵州省贵阳市	
13	王鑫	各案机构负责人	12700127000	12700127000@163.com	云南省昆明市	
14	李鑫	各案机构负责人	12600126000	12600126000@163.com	陕西省西安市	
15	王鑫	各案机构负责人	12500125000	12500125000@163.com	甘肃省兰州市	
16	李鑫	各案机构负责人	12400124000	12400124000@163.com	青海省西宁市	
17	王鑫	各案机构负责人	12300123000	12300123000@163.com	宁夏回族自治区银川市	
18	李鑫	各案机构负责人	12200122000	12200122000@163.com	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	
19	王鑫	各案机构负责人	12100121000	12100121000@163.com	内蒙古自治区呼和浩特市	
20	李鑫	各案机构负责人	12000120000	12000120000@163.com	辽宁省沈阳市	
21	王鑫	各案机构负责人	11900119000	11900119000@163.com	吉林省长春市	
22	李鑫	各案机构负责人	11800118000	11800118000@163.com	黑龙江省哈尔滨市	
23	王鑫	各案机构负责人	11700117000	11700117000@163.com	河北省石家庄市	
24	李鑫	各案机构负责人	11600116000	11600116000@163.com	山西省太原市	
25	王鑫	各案机构负责人	11500115000	11500115000@163.com	内蒙古自治区呼和浩特市	
26	李鑫	各案机构负责人	11400114000	11400114000@163.com	辽宁省沈阳市	
27	王鑫	各案机构负责人	11300113000	11300113000@163.com	吉林省长春市	
28	李鑫	各案机构负责人	11200112000	11200112000@163.com	黑龙江省哈尔滨市	
29	王鑫	各案机构负责人	11100111000	11100111000@163.com	河北省石家庄市	
30	李鑫	各案机构负责人	11000110000	11000110000@163.com	山西省太原市	
31	王鑫	各案机构负责人	10900109000	10900109000@163.com	内蒙古自治区呼和浩特市	
32	李鑫	各案机构负责人	10800108000	10800108000@163.com	辽宁省沈阳市	
33	王鑫	各案机构负责人	10700107000	10700107000@163.com	吉林省长春市	
34	李鑫	各案机构负责人	10600106000	10600106000@163.com	黑龙江省哈尔滨市	
35	王鑫	各案机构负责人	10500105000	10500105000@163.com	河北省石家庄市	
36	李鑫	各案机构负责人	10400104000	10400104000@163.com	山西省太原市	
37	王鑫	各案机构负责人	10300103000	10300103000@163.com	内蒙古自治区呼和浩特市	
38	李鑫	各案机构负责人	10200102000	10200102000@163.com	辽宁省沈阳市	
39	王鑫	各案机构负责人	10100101000	10100101000@163.com	吉林省长春市	
40	李鑫	各案机构负责人	10000100000	10000100000@163.com	黑龙江省哈尔滨市	