
表 7-8 近 5 年完成的类似监理项目汇总表

序

号

项目名称 工程规模 起止日期 工程造价

（万元）

监理服务费

（万元）

总监理

工程师

1

湖北阳新县仙牛

山矿区建筑石料

用白云岩矿和仙

牛山绿色建材项

目监理服务

湖北仙牛山绿色建筑材料有限公

司白云岩矿 500 万吨／年和骨料生

产线 1000 万吨／年（含办公生活

区）基建工程监理服务；

2023.8-2

025.10
20000 93 高隧峰

2

大峪口磷矿 160

万吨/年地下采

矿工程监理服务

项目

本项目建设规模 160 万吨/年（其

中：Ph1 矿 100 万吨/年，Ph3 矿 60

万吨／年），矿山总服务年限为

35.2 年，分两期开采，其中一期

（一采区）服务年限为 17 年，二期

（二、三采区）服务年限为 18.2

年，分层开采分运进入原矿装

置，利用磷石膏无害化处理后充

填采空区，提高矿石的回采率。

2022.4-2

026.4
57596.74 456.3512 魏学松

3

湖北神农磷业科

技股份有限公司

寨湾磷矿 200 万

吨每年采矿项目

改扩建工程监理

湖北神农磷业科技股份有限公司

寨湾磷矿 200 万吨每年采矿项目改

扩建工程从施工图设计、项目现

场启动、前期工作配合、工程开

工至竣工验收合格、保修期完毕

等全过程监理

2022.3-2

025.2
29960.7 260 高隧峰

4

荆门市放马山中

磷矿业有限公司

莲花山磷矿基建

工程监理服务

荆门市放马山中磷矿业有限公司

胡集矿区莲花山矿段（北采区）100

万吨/年磷矿基建工程施工监理项

目施工图设计、施工准备阶段、

施工阶段、工程验收合格及缺陷

责任期全过程的监理；

2022.6.2

025.5
44590 298 魏学松

5
元宝山露天煤矿

地下水惟幕墙工

程（一期）

元宝山露天煤矿地下水惟幕墙工

程（一期）线路平面总长度 3675m，

按照线路布局，划分为三部分：一

期西段、一期中段以及一期东段。

其中一期中段（1369m）作为试验

段已于 2021 年完成实施，本项目

为剩余一期西段和一期东帮待施

工区的工程，平面长度约 2306m。

2022.7-2

022.10
16710 197.178 田正茂

81
2F
00
F5

81
2F
00
F5

81
2F
00
F5


	表7-8 近5年完成的类似监理项目汇总表

