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（八）中小企业声明函（如有）

通山县交通运输局 （招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司（联合体）参加 通山县交通运输局 （招标人名称）的 通山县九宫山东

线公路改造工程（EPC） （项目名称） 通山县九宫山东线公路改造工程（EPC） （标段名称）

（以下简称本工程）施工（采购）招标投标活动，本工程招标范围内的 全部 （全部／部分） 内

容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向

协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 通山县九宫山东线公路改造工程（EPC）初步设计范围内的工程全部采购、施工 （工

作内容名称） ，属于 建筑业 （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为通山宏达

路桥有限公司 （企业名称） ，从业人员 121 人，营业收入为 7619.79 万元，资产总额

为 9147.64 万元，属于 中型企业 （ 中型企业／小型企业／微型企业） ；

2. 通山县九宫山东线公路改造工程（EPC）初步设计范围内的工程全部施工图设计 （工

作内容名称） ，属于 建筑业 （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为中联合创

设计有限公司 （企业名称） ，从业人员 80 人，营业收入为 14559.01 万元，资产总额

为 4443.3 万元，属于 小型企业 （ 中型企业／小型企业／微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业

的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： 通山宏达路桥有限公司 （单位盖章）

日 期： 2026 年 5 月 31 日

备注：1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业

划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。非政府采购工程或非中小微企业，

本声明函内容中横线部分、企业名称和日期无需填写，无需盖章，亦可不提供本声明函。

未提供本声明函或声明函未填写内容的，视为非中小微企业。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。投标截止日如在 6 月 30 日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投

标截止日为 2014 年 6 月 30 日，上一年度数据是指 2012 年度的数据。如投标截止日如在

6月 30 日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为 2014 年 7 月 1 日，
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变更声明

由于公司人员调整导致公司的人事及相关证照发生变更，现将具体情况说明如

下：

1、公司原法定代表人蔡庸权(422326196912256154)变更为现法定代表人张彪

(422326197809040018)。

2、我公司于 2025年 12月 23日将营业执照变更登记办结。

3、我公司资质证书于 2025 年 12 月 31 日提出变更申请，现正在办理中。变更

手续办结之前，我公司将继续使用原证书并依法承担相应法律责任。

4、公司安全生产许可证相关变更手续在公司资质证书办结后才能办理，变更手

续办结之前，我公司将继续使用原证书并依法承担相应法律责任。

5、交易平台 CA 锁签章变更已办结，投标文件的签章以新法人签章为准。

此次人事及相关证照变更（法人、营业执照、资质、安全生产许可证、交易平

台 CA锁）是公司内部正常的调整行为。变更过程中，公司严格遵守相关法律法规和

行业规范，确保所有变更手续合法合规。变更不会对公司的财务状况、技术实力、

项目管理能力、安全生产能力等产生负面影响，公司有充足的资金、技术和管理资

源保障投标项目的顺利实施。

我们承诺，在投标项目执行过程中，将严格按照招标文件要求，提供优质的产

品和服务，确保项目质量和进度，保障施工安全。

特此声明

声明人： 通山宏达路桥有限公司

2026年 5 月 31日
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3、近 5 年完成的类似业绩情况

联合体牵头方：通山宏达路桥有限公司

序号 工程名称 合同金额 项目经理 中标单位 备注

1 通山县黄沙铺镇源头村黄鹤楼乡村道路建设项目 18679880.37 林先冲 通山宏达路桥有限公司

2 咸宁市通山县茅田河至太平山林场改建工程 56529898.00 赵恢章 通山宏达路桥有限公司

3 通山县通羊镇赤城村水毁公路修复工程 3955000.00 郑秀先 通山宏达路桥有限公司
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业绩一、通山县黄沙铺镇源头村黄鹤楼乡村道路建设项目中标通知及合同扫描件
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业绩二、咸宁市通山县茅田河至太平山林场改建工程中标通知及合同扫描件
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业绩三、通山县通羊镇赤城村水毁公路修复工程中标通知及合同扫描件
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备注：

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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4、企业信誉情况

联合体牵头方：通山宏达路桥有限公司

4-1投标人信誉声明

通山县交通运输局 （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何

一种情形。

（1）被责令停业；

（2）被暂停或取消投标资格；

（3）财产被接管或冻结；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

（5）在“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”（www.hbcxpt.cn）被列入重点监管对

象；

（6）近三年有拖欠农民工工资情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人： 通山宏达路桥有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 5 月 31 日

备注：投标人应针对第二章“投标人须知”第 1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上

格式文件所示。联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。
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信誉要求承诺

通山县交通运输局 （招标人名称）：

我公司截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，我方在此声明:

我公司近三年内没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；财产没有被接管

或冻结；没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；我公司及其法定代表人和拟

派的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人未被人民法院列为失信

被执行人。

若承诺失真，经调查核实按无效投标处理且列入招标投标不良行为警示名单。

投标人： 通山宏达路桥有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 5 月 31 日
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4-2 行贿犯罪行为声明函

备注：1. 投标人自行对本单位以及法定代表人近三年有无行贿犯罪记录进行书面声明，格式自拟，

并将盖章复印件附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员及相关人员进行声明。
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4-3 失信惩戒信息声明函

备注：1. 申请人自行对本单位及法定代表人在“信用中国”网站( www.creditchina gov.cn)或“中国

执行信息公开网”(ttp://zxgk. .court gov.cn/shixin/)有无在公示的失信惩戒信息(被列入失信

被执行人名单、严重失信主体名单)的情况作出书面声明，格式自拟，并盖章作为附件附

在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行声明。
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4-4“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”重点监管对象声明函

备注：1. 申请人自行对本单位及法定代表人在“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”网站

是否被列入重点监管对象进行书面声明，格式自拟，并将盖章声明函附在本表中。

2.联合体投标的，应当对所有联合体成员进行声明。

72
DB
D4
AB

72
DB
D4
AB

72
DB
D4
AB



122

联合体成员方：中联合创设计有限公司

72
DB
D4
AB

72
DB
D4
AB

72
DB
D4
AB



123

72
DB
D4
AB

72
DB
D4
AB

72
DB
D4
AB



124

4-2 行贿犯罪行为声明函

备注：1. 投标人自行对本单位以及法定代表人近三年有无行贿犯罪记录进行书面声明，格式自拟，

并将盖章复印件附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员及相关人员进行声明。
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4-3 失信惩戒信息声明函

备注：1. 申请人自行对本单位及法定代表人在“信用中国”网站( www.creditchina gov.cn)或“中国

执行信息公开网”(ttp://zxgk. .court gov.cn/shixin/)有无在公示的失信惩戒信息(被列入失信

被执行人名单、严重失信主体名单)的情况作出书面声明，格式自拟，并盖章作为附件附

在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行声明。
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4-4“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”重点监管对象声明函

备注：1. 申请人自行对本单位及法定代表人在“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”网站

是否被列入重点监管对象进行书面声明，格式自拟，并将盖章声明函附在本表中。

2.联合体投标的，应当对所有联合体成员进行声明。
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5、其它资格审查材料

5-1、拟委任的主要成员及其他管理和技术人员

联合体牵头方：通山宏达路桥有限公司

姓名 职称
拟在本标段工

程任职

类似施

工经验

年限

执业或职业资格证明

证书名称 级别 证号 专业
是否参加了社

会保险

施海波 /

工程总承包项

目经理兼施工

项目负责人

5

公路注册建造师 二级 鄂 242212225994 公路工程

已交纳

安全生产考核证书 B 鄂建安 B（2023）0004469 /

蔡显 工程师 项目总工 3 职称证书 中级 批准文号：咸职改办〔2023]8 号
路桥/桥梁

工程
已交纳

邓昊锋 / 质量员 6 质量员岗位证 / 0421710694217011564 / 已交纳

易敏 / 资料员 6 资料员岗位证 / 0421711494217011402 / 已交纳

阮伟 / 材料员 4 材料员岗位证 / 0421811194218015664 / 已交纳

阮真 / 安全员 8 安全生产考核证 C2 鄂建安 C2（2018）0000176 / 已交纳

金穗 / 施工员 1 施工员岗位证 / 0422410100119000044 / 已交纳
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工程总承包项目经理兼施工项目负责人相关证件

施工总承包项目经理兼施工项目负责人身份证

施工总承包项目经理兼施工项目负责人毕业证
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工程总承包项目经理兼项目负责人资格证书
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工程总承包项目经理兼项目负责人注册证书
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工程总承包项目经理兼项目负责人安全生产考核证书
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项目总工相关证件

项目总工身份证

项目总工职称证
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质量员相关证明材料

质量员身份证

质量员毕业证
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质量员岗位证书
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资料员相关证明材料

资料员身份证

资料员毕业证
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资料员岗位证
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材料员相关证明材料

材料员身份证

材料员毕业证
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材料员岗位证
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安全员相关证明材料

安全员身份证

安全员安全考核证书
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施工员相关证明材料

施工员身份证

施工员岗位证书
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工程总承包项目经理兼施工项目负责人、项目总工及“安全员”

未在其他项目上任职承诺

通山县交通运输局（招标人名称） ：

我联合体在此郑重声明，我方拟派工程总承包项目经理兼项目负责人 施海波 、

项目总工 蔡显 及安全员 阮真 现阶段（招标文件递交截止时间之前）未担任其他

在建工程项目经理、总工及安全员，且中标后只承担本工程任务，工程总承包项目经

理负责本项目实施过程中的协调管理。

拟派本工程的工程总承包项目经理、项目总工及“安全员”每月驻现场工作时间

不得少于 22 日历天，在各主要施工期间必须在岗并使用人脸识别考勤机进行全程考

勤。否则，招标人有权终止合同，并将我单位的违约行为上报省级交通主管部门作为

不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。由此造成的全部损失由我单位承担。

投标人：通山宏达路桥有限公司

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 5 月 31 日
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联合体成员方：中联合创设计有限公司

5-1、拟委任的主要成员及其他管理和技术人员

姓名 职称

拟在本标

段工程任

职

类似施

工经验

年限

执业或职业资格证明

证书名称 级别 证号 专业
是否参加了社

会保险

刁开旺
高级工

程师

工程设计

项目负责

人

14 年

注册土木工程师

（道路工程）
/ AD244400642

道路 是

职称证 高级 粤高职证字第 1100101036868

赵仁彬
高级

工程师

结构专业

负责人
8年

注册结构工程师

/注册土木工程

师（岩土）

/

S181105682

AY205000628 / 是

张红旗
正高级

工程师

给排水负

责人
13 年

注册公用设备工

程师（给水排水）
/ CS135200073 / 是

颜艳
高级工

程师

造价负责

人
14 年

一级造价工程师

注册证书
/ 建[造]14202200000496 / 是
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工程设计项目负责人刁开旺相关证件

（身份证、毕业证、职称证、注册证）
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结构专业负责人赵仁彬相关证件

（注册证、职称证、毕业证、身份证）
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给排水专业负责人张红旗相关证件

（注册证、职称证、毕业证、身份证）
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造价专业负责人颜艳相关证件

（注册证、职称证、毕业证、身份证）
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5.2、企业相关承诺

通山县交通运输局（招标人名称）:

作为本次联合体投标人已详细阅读你方的招标文件，现自愿就参加本项目向招标人

郑重承诺：

1、在本次招标活动中，我公司保证没有出借资质，不存在与其它投标人串标、

弄虚作假、行贿或有其他违法行为的情形。

2、在本次招标活动中，我公司严格按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正。

3、我公司保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我公司承诺本项目施工期间严格考要求勤制度，在项目施工期内，用人脸识别

考勤机对拟派主要人员及其他管理和技术人员进行全程考勤。

5、我公司保证在人员、设备、技术和资金等方面具有相应的施工能力。

6、投标人及其法定代表人、拟派的工程总承包项目经理兼项目负责人、设计负

责人、项目总工近三年没有行贿、受贿犯罪行为。

若承诺失真，经调查核实按无效投标处理且列入招标投标不良行为警示名单。

投标人：通山宏达路桥有限公司

法定代表人或委托代理人： (签字)

2026 年 5 月 31 日
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5.3、质量、工期、安全生产、文明施工、投标有效期等承诺书

通山县交通运输局（招标人名称）:

作为本次项目的联合体投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

1、质量目标：：合格。（1）设计要求的质量标准：设计质量必须达到国家

现行有关标准规范；（2）施工要求的质量标准：工程达到国家（或行业）施工

验收规范合格标准。关于质量目标的详细说明见第五章“发包人要求”。

2、工期目标：我方保证按贵单位通知的开工日期开工，保证在总工期 270

日历天内交工，计划开工日期 2026 年 6 月 5 日。

3、安全生产、文明施工目标：

（1）安全目标：合格；

（2）无综合治安案件发生。每发现一起接受500元的罚款；

（3）文明目标：合格。文明施工若没有达到合同规定的文明施工要求，每

发现一起接受1000元的罚款。

4、投标有效期：自投标截止时间起 90 日内有效。

5、未附招标人不能接受的条件。

6、发包人要求：我公司完全响应招标文件第五章“发包人要求”。

7、我公司承诺在施工过程中不转包、不分包。

8、我方承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”规定。

9、招标范围： 本工程是在初步设计完成后进行的 EPC 总承包招标。包含

了核准报告范围内的工程全部施工图设计、采购、施工等。具体分述如下：1.

工程设计：包括且不限于本项目施工图设计、设计驻场跟踪服务、配合专家评审

以及在工程实施过程中工程规模的调整及各种变更设计，并参与各个环节的验收；

2.设备采购：工程建设所需要的一切与该项目相关的材料、设备等；3.建安工程
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施工：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批准的施工图进行施工，直至竣

工验收，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

10、项目概况： 建设地点：通山县九宫山游客中心至九宫山卫生院；建设

规模：该项目路线全长 30 公里，按二级公路标准建设，路基宽 10 米，路面宽

7.5 米，设计时速 60 公里/小时。主要建设内容为:对旧路面进行病害处治、基

层补强、局部线形优化、面层新建沥青混凝土，边坡加固、挡墙修复、路基排水

系统完善，新建交通安全设施。

投标人： 通山宏达路桥有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 5 月 31 日
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5.4、不拖欠民工工资承诺书

通山县交通运输局（招标人名称）:

作为本次项目的联合体投标人，一旦中标，我方郑重承诺：

若我联合体有幸中标，我联合体承诺本工程项目按照国家规定、合同要求支

付农民工工资，决不托欠农民工工资，如果发生违法规定拖欠或克扣农民工工资

行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门

依照有关规定作出的处理和处罚决定，且愿意接受建设单位不结算已完成的工程

款及没收履约保证金的处罚。

投标人： 通山宏达路桥有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 5 月 31 日
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5.5、第 1.4.2、第 1.4.3 和第 1.4.4 的相关承诺

通山县交通运输局（招标人名称）:

我单位及联合体单位已详细阅读你方的招标文件，现自愿就参加本项目向招标

人郑重承诺：

1、我单位及联合体成员单位满足投标人须知前附表的要求外，还遵守 1.4.2相

关规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵

头人和各方的权利义务；

（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体，

以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体的资质等级。

（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的

内部分工分别认定联合体的资质类别和等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加

投标。

1.4.3 我单位及联合体成员单位不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段（包）的监理人；

（4）为本标段（包）的代建人；

（5）为本标段（包）提供招标代理服务的；

（6）与本标段（包）的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人

的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段（包）的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

（11）财产被接管或冻结的；
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（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4 我单位及联合体成员单位不存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标

段（包）投标的，共同组成联合体投标的除外。

投标人： 通山宏达路桥有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2026 年 5 月 31 日
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	该路线地表出露地层主要为第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）及上更新统冲洪积层（Q3al+pl）。地
	盖板涵及圆管涵可以下部硬塑状粉质黏土为基础持力层，桥梁宜以基岩强～中风化层为持力层。
	1.2 总体设计思路
	1.2.1 设计理念
	本项目为通山县九宫山景区东线旅游公路改扩建工程，结合项目地处幕阜山脉山区、生态敏感、旅游功能突出、兼
	1. 安全优先、提质保通理念：针对山区坡陡弯急、高差大、雾多结冰、临崖边坡多等特点，优先优化道路平纵
	2. 生态优先、绿色低碳理念：项目位于九宫山风景名胜区，严格遵循生态保护要求，坚持“少开挖、少扰动、
	3. 因地制宜、实事求是理念：充分结合老路现状病害、地质条件、山区气候特征，精准开展老路检测与地质勘
	4. 路景相融、旅道一体理念：依托九宫山自然山水资源，融入旅游公路设计思维，兼顾通行功能与景观体验，
	5. 便民惠民、服务民生理念：充分考虑沿线村民生产出行、农产品运输、集镇通行、卫生院应急救援需求，优
	6. 耐久适用、限额设计理念：严格按照现行公路规范及EPC限额设计要求，优化结构方案、优选成熟工艺、
	⑴体现公路设计新理念
	① 树立创作设计理念，加强总体设计和动态设计，按照“安全、环保、舒适、和谐”的设计新理念，进行创作性
	② 设计方案应充分考虑路线平纵横与周围环境的配合， 坚持地形选线、地质选线，安全选线、环保与景观选线
	③ 合理地比选路线方案，争取最大限度地控制投资。特别是高填、深挖工程艰巨地段，应根据地质情况，对路基
	④ 运用综合勘察方法，加强对不良地质路段、高边坡地质勘察与分析工作，坚持地质超前理念。
	⑤ 注重边坡的设计， 根据不同地形、地质条件， 对较高边坡进行一坡一设计。路 基防护在保证稳定安全的
	⑥ 注重结构类型的选择和细部设计，按照“安全、美观、经济、便于施工”的原则选择方案。
	⑵体现环境保护和景观设计的重要性
	① 环境保护是我国一项基本国策， 是社会发展过程中一个永恒不变的主题。
	本项目区域内自然资源丰富， 风光优美，人文景观独特。因此在项目勘察设计过程中，无论在路线布设、桥梁选
	② 充分体现“以人为本”的设计原则。
	路线总体方案设计及大型构造物的设计应借助公路透视图和三维模型检查与自然景观和人文景观的配合与协调。增
	③ 树立建设“生态公路”的指导思想。
	项目沿线地形复杂， 设计方案在考虑工程造价、社会效益的同时， 应重视生态的保护。路基边坡尽量考虑植物
	1.2.2 总体设计的一般性原则
	(1)保证公路设施自身安全、运行车辆行驶安全及驾乘者安全的安全性原则。
	(2)符合有利于社会进步和发展，符合资源节约、可持续的发展观的服务社会原则。
	(3)体现及尊重独特地理位置、地形地貌特征、气候气象特征、文化传统、风俗习惯的尊重地区特性原则。
	(4)与沿线周边自然和人文环境相协调，做到路、人、景协调、融合整体协调性原则。
	(5)努力实现“不破坏就是最大的保护”，对原有景观的保护、利用和开发的自然性原则。
	1.2.3 路线设计
	(1)平面设计
	本项目路基横断面采用设计速度60km/h的双向两车道二级公路标准，整体式路基断面形式，路基宽度为10
	本次设计主要是对原路面进行整治改造，路线平面未做调整，利用原路中线恢复原有平面线形。
	(2)纵断面设计
	本项目为路面改造工程，以路线起讫点及构造物（桥梁）为控制点，路线起讫点及构造物（桥梁）标高不变，其他
	1.2.4 路基路面
	1.2.4.1 路基工程
	(1)设计原则
	根据本项目区域内地质、水文、地貌等自然条件进行全面的调查研究， 路基设计遵循因地制宜、就地取材、防治
	(3)路基设计原则
	根据沿线岩土工程特征，参照《公路工程技术标准》(JTG BO1-2014)及《公路路基设计规范》(J
	根据现场详细踏勘结果，项目沿线部分路段既有混凝土排水边沟存在开裂、破损、渗漏、淤积堵塞及结构残缺等病
	为系统恢复道路附属设施功能、保障路基排水通畅与行车安全，本次养护设计采取针对性处置措施：
	1、混凝土边沟处置对沿线破损、开裂的混凝土边沟实施病害修补、结构补强与清淤疏通，凿除边沟松散、失效混
	边沟重建的具体实施段落、结构厚度及布设宽度，结合现场病害实际状况、道路线形、路基断面形式及排水需求
	2、本项目对部分路段土路肩采用C25混凝土硬化帮宽，厚度为 25cm，以满足重车通行需求。硬路肩宽度
	(5)取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施
	（1）取土、弃土设计方案
	本项目沿线多为丘陵区，土地资源十分珍贵，本项目经土石方调配后，无需借土，以废方为主。全线共设置多处取
	弃土场的设计原则与施工要求如下：
	①清表腐殖土是重要的不可再生资源，揭除的地表草皮和腐殖土应集中堆放，以备将来地表回填、恢复植被。
	②弃土应根据地形和排水要求，分层、平整堆放。
	③弃土完毕后，应将堆体顶面推平，向两侧设置成4%左右的排水坡，然后将地表土均匀铺于其上，用于还耕或造
	（2）节约用地措施
	1）路线方案选定时灵活控制线形指标，合理选择走廊带，严格保护耕地。初设期间，将严格保护耕地作为路线方
	2）加强路线纵面线形设计，合理控制路基填挖高度，减少公路占地宽度。设计过程中，充分依托地形调整路线纵
	3）取、弃土场的设置尽量少占良田，并尽可能考虑覆土复耕。
	4）公路建设中废弃的旧路要尽可能考虑复垦。
	1.2.4.2 路面工程
	(1)路面设计原则、设计依据
	路面设计依据交通量、道路等级、交通组成等基础资料，按照因地制宜、就地取材、技术可行、施工方便及可大规
	设计依据：《公路沥青路面设计规范》(JTGD50-2017)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF
	(2)主要技术指标
	本项目为二级公路，设计速度为60km/h，所属公路自然区划为Ⅳ区(江淮丘陵、山地润湿区)，年降水量为
	沥青混凝土路面结构设计采用双圆均布垂直荷载作用下的弹性层状连续体系理论进行计算，采用轴重为100kN
	(3)设计指标
	根据交通量 0D调查分析，初始年大型客车和货车双向年平均日交通量为3650辆/日，交通量年平均增长率
	数为20084630，当验算无机结合料稳定层疲劳开裂时，设计使用年限内设计车道上的当量设计轴载累计作
	1.2.4.2 路面养护设计
	1、设计标准
	根据《公路沥青路面养护技术规范》(JTG5142-2019)和《公路养护技术标准》(JTG5110-
	2、总体设计思路
	根据现场调查和钻芯取样结果，各病害类型采取不同的处理方案，总体设计思路如下：
	（1）针对性地制定路面养护设计方案。对原路面不同病害类型采取不同处理措施，改善路面使用性能，延长路面
	（2）根据路面养护专项施工特点，可能考虑养护维修的长期效应，对病害作彻底处理，并结合施工加强动态设计
	第一段路面宽度7.5m， 路基宽度10m，对局部病害处置后，整体撒布对局部病害处置后，整体撒布热熔复
	第二段路面宽度7.5m，路基宽度10m，该段对对局部病害处置后，整体撒布 PCR 改性乳化沥青粘层，
	第三段路面宽度7.5m，路基宽10m，对局部病害处置后，整体撒布PCR改性乳化沥青粘层，随后整体新铺
	3、养护设计方案
	（1）路面养护工程路面处治设计--局部处治设计
	1）沥青路面局部横向裂缝、纵向裂缝开槽修补设计沥青路面轻微裂缝采用灌封胶进行清灌缝处理，对于较为严重
	①根据现场实际情况，先对裂缝两侧区域压浆封闭基层内部空隙，压浆孔孔径5cm，横向、纵向间距0.5m，
	②沿裂缝病害两侧跨缝开槽1m 宽，槽尺寸可根据现场病害情况进行调整，开槽后将作业面完全清理干净。若开
	③洒布乳化沥青透层 PC-2，洒布量为 1.0±0.3kg/m2，摊铺 8cm 密级配沥青稳定碎石 
	④施工时，槽底、槽壁均应涂刷乳化沥青，采用压路机压实，要求压实度≥97%和平整度三米直尺＜3mm。
	2）沥青路面连续纵横缝、连片坑槽、龟裂病害处治设计
	针对沉陷、龟网裂、车辙及坑槽等严重病害，对病害进行开槽修补采取“圆洞方补、斜洞直补，分层铣刨”的原则
	① 沿原路面病害区域四周扩展30cm进行铣刨，采用台阶型铣刨，两侧台阶宽度为30cm，前后台阶长度为
	② 沿原路面开凿至路面基层，将铣刨面清理干净后，采用20cm 水泥稳定碎石回填路面基层。
	③ 在基层顶部洒布乳化沥青透层PC-2，洒布量为1.0±0.3kg/m2，然后摊铺8cm厚的ATB-
	④ 施工时，槽底、槽壁均应涂刷乳化沥青，采用压路机压实，要求压实度≥97% 和平整度三米直尺＜3mm
	4）沥青路面连续块裂、沉陷病害处治设计对连续块状裂缝病害路段，根据现场实际情况，采用压浆封闭基层内部
	压浆完成后，对连续块裂路段，采用铣刨重铺沥青面层和上基层的方案进行处治，具体方案如下：
	① 沿原路面病害区域四周扩展30cm进行铣刨，采用台阶型铣刨，两侧台阶宽度为30cm，前后台阶长度为
	② 沿原路面开凿至路面基层，将铣刨面清理干净后，采用 20cm 水泥稳定碎石回填路面基层。
	③ 在基层顶部洒布乳化沥青透层PC-2，洒布量为1.0±0.3kg/m2，然后摊铺8cm厚的ATB-
	④ 施工时，槽底、槽壁均应涂刷乳化沥青，采用压路机压实，要求压实度≥97% 和平整度三米直尺＜3mm
	（2）路面养护工程路面处治设计--整体处治设计
	1）整体新铺4cm厚改性AC-13C上面层对第一段、第二段原路面局部病害处治完成后，加铺4cm改性沥
	①清扫原沥青路面，然后施工热熔复合改性沥青纤维碎石封层，用量为1.0±0.3kg/m²。
	②整体新铺4cm厚改性沥青AC-13C上面层。
	方案适用于路基段，桥梁段及平交口处不进行加铺罩面，路面标高维持不变。
	2）整体新铺2.5cm厚超薄磨耗层上面层
	第一段、第二段原路面局部病害处治完成后，加铺4cm改性沥青混凝土整体罩面，具体方案如下：
	①清扫原沥青路面，然后施工PCR改性乳化沥青粘层，用量 0.5kg/m²。
	②整体新铺2.5cm厚超薄磨耗层上面层。
	3）铣刨重铺4cm厚上面层
	第三段原路面局部病害处治完成后，对原上面层进行铣刨重铺，具体方案如下：
	①铣刨上面层后，查看下承层情况，若中下面层、基层开裂、松散，将中下面层、上基层一并铣刨挖除，采用水泥
	②将铣刨面彻底清理干净，洒布PCR改性乳化沥青粘层，用量 0.5kg/m²，再摊铺4m厚的AC-13
	（3）路面调坡纵断面设计
	第一段路面加铺完成后，新老路面标高相差4cm，调坡长度30m，具体调坡纵断面图详见下图。
	①将加铺路段两侧30米进行铣刨处理，铣刨厚度由4cm（断面①处）逐渐过渡至0（断面②处）；
	②全断面施工热熔复合改性沥青纤维碎石封层，用量为 1.0±0.3kg/m²。
	③摊铺4cm厚改性AC-13C沥青混凝土，并碾压密实。
	路面加铺完成后，新老路面标高相差2.5cm，调坡长度10m，具体调坡纵断面图详见下图。
	①将加铺路段两侧10米进行铣刨处理，铣刨厚度由4cm（断面①处）逐渐过渡至0（断面②处）；
	②全断面施工PCR改性乳化沥青粘层，用量为0.5kg/m²。
	③摊铺2.5cm厚超薄磨耗上面层，并碾压密实。
	1.2.5 桥涵设计
	针对涵洞洞口左幅挡墙坍塌、硬路肩破损及路段路面下沉病害，通过挡墙重建、防撞设施设置、硬路肩新建及路
	1.2.5.1 涵洞洞口及挡护肩墙设计
	1、既有结构拆除
	清除涵洞洞口左幅坍塌挡墙，凿除破损硬路肩至坚实基层，清理路基边缘松散土体，确保基底无杂物、无软弱层。
	2、挡护肩墙新建
	墙体参数：采用C25混凝土浇筑，墙高 4m，基础埋深满足抗滑、抗倾覆要求，基底换填级配碎石并夯实。
	施工要求：墙身分段浇筑，设置沉降缝（间距≤15m），缝内填塞沥青麻絮；墙背设置泄水孔，确保排水通畅。
	3、防撞墩及硬路肩施工
	防撞墩：在挡墙顶设置成品50×80cm 混凝土防撞墩，墩间留 10cm空隙用于排水，每15m设置一处
	硬路肩：左右幅各新建50m长硬路肩，采用C25混凝土，与既有路面平顺衔接，恢复路基边缘防护功能。
	1.2.5.2 路面修复
	该处涵洞下沉导致路面下沉，对该处铣刨既有路面面层及水稳层，清除下沉部位松散结构，重铺18cm厚水稳基
	1.2.6 路线交叉设计
	1.2.6.1 平面交叉
	本项目第一段、第二段路面加铺完成后，被交道路面、绿化带开口与主线路面标高相差2.5cm，设计采用调坡
	路面加铺完成后，被交道路面、绿化带开口与主线路面标高相差 4cm，设计采用调坡的方式进行接顺，调坡长
	①将被交道、绿化带开口进行铣刨处理，铣刨厚度由4cm（断面①处）逐渐过渡至0（断面②处）；
	②洒布 PCR 改性乳化沥青粘层，摊铺4cm厚SBS改性AC-13C 沥青混凝土，并碾压密实。
	1.2.6.2 平面交叉
	平面交叉施工前与相关部门做好协调工作，保证施工期间不影响现有道路行车；与现有地方道路交叉施工完成后应
	1.2.7 安防工程设计
	1.2.7.1 路面标线重划
	沥青路面施工完后，按设计图对标线进行重划。交通标线包括在车行道分界线、车道边缘线、减速标线、人行横道
	（1）标线设置原则：
	①交通标线颜色：对向车行道分界线采用黄线，车行道边缘线采用白线，行车道分道线采用白线。
	②交通标线宽度：对向车行道分界线及车行道边缘线宽度均为 20cm，行车道分道线宽度均为15cm。
	③交通标线的虚线间隔长度的确定：交通标线虚线中的实线段与间隔长度的比例与车行速度直接有关。为使交通标
	④减速标线：减速标线用于警告车辆驾驶人前方应减速慢行，采用白色震荡实线。每处根据坡度长度及原震荡标线
	⑤人行横道线：人行横道线采用白色实线，用于路口等人行过街处，每组线宽40cm，长6m，间距60cm，
	（2）材料要求
	标线材料为热熔反光型标线，标线厚度应满足设计及规范要求，车行道边缘线、同向车行道分界线及振动标线底膜
	其材料及配比应符合 JT/T280《路面标线涂料》、GB/T16311-2024 《道路交通标线质量
	（3）材料的检验、包装、运输和储存
	① 生产厂的检验部门按《路面标线涂料》(JT/T280)标准规定进行检验，并保证所有出厂产品都应符合
	② 产品在存放时应保持通风、干燥、防止日光直接照射，并应隔绝火源，夏季温度过高时应设法降温。
	③ 储存运输时，应防止雨淋、日晒，应采用集装箱运输，并符合运输部门有关规定。
	④ 产品应标明贮存期，超过贮存期应按《路面标线涂料》（JT/T280）标准规定的项目进行检验，不合格
	（3）施工要求
	①设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。
	②在旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提
	③为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量应经监理工程师批准。
	④标线的颜色为白色和黄色，应符合《路面标线涂料》(JT/T280)的要求。并按监理工程师同意的方法施
	⑤标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔、标线喷涂厚度应符合图纸要求。
	⑥所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，湿膜厚度符合图纸要求。
	⑦有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。
	⑧涂料在容器内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度，烃树脂类材料，
	⑨涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商使用说明的要求，否则会影响喷涂使用寿命。
	⑩喷涂施工应在白天进行，雨天，尘埃大，风大，温度低于 l0℃应暂时停止施工。
	⑾玻璃珠的撒布应经试验并获监理工程师批准的方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，加压撒布在所有
	⑿喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成
	1.2.7.1 现有波形梁护栏改造及高度调整
	本项目为二级公路（设计车速 60km/h，事故严重等级为中），因路面加铺产生新老路面高差，同时存在既
	通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）、《公路护栏安全性能评价标准》（JTGB05-01-2
	（1）施工要求
	1）既有护栏拆除与现状处置
	① 拆除前需对既有护栏进行全面排查，分类标记：带包基础护栏、普通无基础护栏、缺土/边坡虚陷段护栏，形
	② 拆除作业按“分类处置”原则：
	普通无基础护栏：采用机械辅助人工拆除，避免硬撬导致路基边坡松动；带包基础护栏：先拆除基础包边结构（混
	③ 旧材料处置：波形梁板、立柱等可回收构件按规格分类堆放，经检测合格后可二次利用（需满足 Gr-A-
	2）土体预处理
	① 所有缺土、边坡虚陷路段，必须先完成土体处置，再进行立柱安装，无明确方案不得施工：
	方案 A（整体硬化）：适用于边坡较陡、缺土量大路段，采用 C25 混凝土硬化收坡，基底先压实（压实度
	方案 B（分层回填压实 + 坡面防护）：适用于缺土量较小、地形平缓路段，采用灰土（或素土）分层回填，
	② 土体处置后需检测承载力：基底承载力≥120kPa，否则需采用换填碎石（厚度≥300mm）或加深基
	3）立柱安装
	① 立柱安装前需复核加铺后路面高程 + 土体处置后地面高程，精准计算立柱埋深及外露高度，确保横梁中心
	② 采用“拔出重打”工艺时，需先清除桩位处松散土体，遇带包基础残留时，彻底破除至持力层；
	③ 坚硬地层采用钻孔植桩法：孔深比设计埋深大100mm（即≥1500mm），孔壁清理干净后灌注 C2
	④ 立柱间距严格按设计要求（通常2000mm，偏差≤±50mm），相邻立柱竖直度偏差不得叠加，确保线
	4）波形梁板安装
	① 延续“逆行车方向安装、搭接方向与交通流一致”要求，拼接螺栓采用扭矩扳手紧固（扭矩值 45~60N
	② 安装前复核立柱外露高度一致性，若因土体处置后局部高程偏差，需通过立柱微调（不得切割立柱）确保横梁
	（5）护栏高度精准控制
	① 横梁中心高度以加铺后路面高程为基准，允许偏差±10mm（严于规范通用要求），严禁因缺土未处理导致
	② 安装后逐段检测：直线段每20m测1点，曲线段每10m 测1 点，记录高程数据备案。
	二、对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对措施
	2.1 招标项目勘察设计的特点
	通过对拟建公路沿线的地形、地貌、地质、 水文等自然环境、公路的功能定位分析研究，我们认为本项目具有以
	一、沿线自然环境分析
	（一）地形地貌
	本项目位于通山县九宫山幕阜山脉区域，属于山岭重丘地貌，整体地势起伏大、山体连绵、沟谷纵横、坡陡弯急；
	（二）工程地质
	区域地层以风化岩、破碎岩层、残积土为主，岩土性质不均，局部存在软弱夹层、松散坡积土层。
	老路沿线局部路基存在软基、填土密实度不足、地基承载力偏低问题，易发生沉陷、开裂；高陡边坡开挖后易产生
	（三）水文气象
	沿线属山区沟谷水系，溪流、冲沟发育，雨季地表径流集中、汇流速度快，易冲刷路基边坡。
	区域雨量充沛、汛期集中，山地雨水下渗易软化路基土体、降低边坡稳定性。
	九宫山山区冬季多雾、易结冰凝霜，局部阴冷潮湿，对路面抗滑、行车安全及路基耐久性影响较大。
	地下水埋藏不均，破碎带、沟谷地段地下水较丰富，易浸润路基及边坡土体。且地下水对混凝土结构具微腐蚀性，
	（四）生态环境
	路线地处九宫山国家级风景名胜区生态管控范围，植被茂密、林地资源丰富，属于生态敏感区域；沿线生态红线、
	二、公路功能定位分析研究
	景区旅游主干通道串联九宫山游客中心、镇区、卫生院及景区腹地，是九宫山避暑、滑雪、观光全域旅游的核心集
	乡村振兴民生保障通道服务沿线村镇居民出行、赶集就学、务工通行，畅通高山茶叶、中药材、果蔬等农产品外运
	医疗应急抢险保障通道直达九宫山卫生院，承担医疗急救、森林防火、地质灾害抢险、应急物资运输功能，提升山
	区域路网互联互通通道改造后与周边国道、旅游公路、乡村公路衔接成网，完善幕阜山区公路路网结构，分流过境
	三、本项目主要特点
	地形地质条件复杂，勘察设计难度大山岭重丘、高差起伏大，坡陡弯急、临崖边坡多；风化破碎岩层、不良地质及
	老路改扩建约束性强利用旧路为主、局部拓宽优化，既要尽量利用原有路面路基、控制造价，又要提升线形指标、
	生态敏感，环保水保要求高位于九宫山风景名胜区，生态管控严格，必须坚持少开挖、少占地、少砍伐，采用生态
	社会民生关联性强直接关系景区发展、沿线群众生产生活、医疗急救和乡村产业发展，社会效益明显，建设标准、
	2.2 对招标项目关键性技术问题的认识及其对策措施
	1）贯彻“六坚持、六树立”设计新理念，降低公路工程造价
	分析：影响本项目路线等工程方案的控制性因素较多， 涉及到地形、地质、路网等众多控制条件。选择合理的路
	对策：① 本项目以原路改扩建为主，总体遵循“充分利用老路、平面基本维持、局部纵坡优化、指标均衡平顺”
	路线高程控制严格以项目起讫点及沿线桥梁等关键构造物标高为固定控制点，起终点及桥梁结构标高保持不变，确
	②密切联系地方政府、交通、水利等相关部门，根据路系、水系及时优化设计方案，把协调工作在勘察设计阶段完
	③加强地质勘察工作。 充分利用先进的航测、遥感及原位测试技术，进行多方案的研究与比选。对地质病害则采
	④充分考虑路线线形与地形和景观的配合， 注重平、纵、横组合。对各方案综合比选，反复论证，优选出安全、
	⑤利用三维数模及 CAD 集成计算机漫游技术，对路线进行快速的多方案比选和优化；利用正射影像与真实影
	2）地质勘探
	分析：沿线不同程度存在崩塌、软质岩体顺层滑坡等不良地质现象。做好地质勘探对于采用经济适用的路基、路面
	对策：设计阶段拟采用工程地质调绘、地质遥感、工程物探和工程地质钻探相结合的综合勘察方法， 重点是加强
	3）路基
	分析：路基设计要在保持路基及挖方边坡稳定的前提下尽量采用生态防护，防止水土流失， 保护天然植被和水体
	对策：生态边坡防护以植物防护和柔性防护为主，对于挖方路段,特别是石质挖方路段。
	4）老旧路改建利用与病害处置技术问题
	分析：老路运营年限久，存在路面开裂、沉陷、网裂、基层松散等病害，路基压实度不足；同时需兼顾老路尽量利
	对策：对病害路段采取病害彻底铣刨处置、基层补强、注浆加固，再统一铺筑沥青混凝土面层；拓宽路段做好新老
	（四）、勘察设计工作量及计划安排
	1、 主要工作内容
	根据招标文件，本次招标项目工作内容为：
	(1)勘察设计：负责本项目的勘察设计(包括两阶段勘察、测量、初步设计、施工图设计)以及设计概、预算的
	(2)负责施工期间的后续服务及配合业主进行项目评估、报奖工作。
	2、 计划具体工作内容及工作量
	初测阶段
	(1)准备工作
	在工可研究的基础上， 对路线总体方案进一步分析，确定下一阶段的工作重点及难点。
	(2)控制网布设
	平面控制网采用 GPS 测量。按一级导线布设，并附合到本地平面控制网上。
	高程采用四等水准测量，并附(闭)合到国家等级水准点上
	(3)地形图成图
	①购买或委托国家测绘部门形成 1:2000 带状数字地形图；②检查验收 1:2000数字地形图；
	(4)纸上定线
	①根据工可研究成果， 利用 1:2000 数字地形图初定路线方案及桥位。由路线、桥梁及地质等专业人员
	(5)初定路线纵坡
	在路线及桥位方案确定后， 在 1:2000 数字地模上采集地面高程点， 初试纵坡，对路线平纵面组合设
	(6)放线测量
	按拟定的路线方案，采用 GPS 进行中桩放线，实测纵横断面。
	(7)路基、路面勘察
	①调查不良地质路段，拟定特殊路基设计方案；②调查拟定路基取(弃)土方案； ③类比、综合拟定路基排水、
	(8)桥梁、涵洞勘察
	①统计现有老旧桥梁、涵洞位置、数量及结构类型；②收集水文、地质及断面资料。
	(9)路线一般工程地质勘察
	①沿线公路工程地质调绘及 1:2000 工程地质填图、勘察、勘探及试验；②重点对沿线已发生的或潜在的
	(10)路线交叉勘察
	调查被交叉道路的等级、使用性质、 了解城镇发展规划， 基本确定交叉位置及型式、被交叉道路的改线方案。
	(11)沿线经济调查及筑路材料调查
	①调查落实占地种类、青苗和林木赔偿数量；②调查落实管线的拆迁方案、长度及业主单位； ③调查落实各种建
	(12)工地核对、质量自检、外业验收
	①当日复核各项外业勘测资料， 整理、校对各项原始调查资料， 各项作业工作的勘测精度和深度必须满足《公
	3、 初步设计阶段
	(1)准备工作
	研究分析业主的现场方案审查和外业验收意见， 对路线平纵面及各专业设计方案进行调整。
	(2)内业设计
	在设计过程中，各专业设计组(路线、路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线设施、环水保及景观等)相互配
	(3)内部审查及文件修改
	按专业由公司总工办对文件进行全方面审查， 文件经审查后， 按审查意见进行修改完善。
	(4)外部审查及文件修改
	报送文件交业主进行全方面审查，文件经审查后，按审查意见进行修改完善。
	(5)出版、报送设计文件
	文件按部颁标准、规定的装订出版质量及公司对文件出版的要求进行出版，出版的文件达到精美、清晰、整洁的要
	4定测阶段阶段
	(1)准备工作
	①收集初设评审意见， 对初设推荐路线方案及评审意见进行消化理解， 对路线及构造物方案进行调整优化， 
	(2)补充测量
	对局部调整后的方案进行补充测量， 包括导线点、水准点测量等， 并在使用中进行校核。
	(3)放线测量
	采用 GPS 结合全站仪进行中线测量， 加桩按地形、地质、地物进行控制， 桥梁、不良地质等工点按规范
	(4)路线工程地质勘察
	查明路段的地质结构、不良地质现象、 岩土类别、土的密度和含水状态， 基岩风化情况，地下水、地表水等情
	④取(弃)土场勘察；⑤料场勘察。
	5路基、路面勘察
	①落实路基横断面设计方案； ②落实不良地质和特殊路基地段处治方案； ③落实路基取(弃)土位置， 确定
	6桥梁、涵洞勘察
	①统计现有老旧桥梁、涵洞位置、数量及结构类型；②收集水文、地质及断面资料；③核定老旧桥涵的加固及处置
	7路线交叉勘察及其他
	①与其他乡、村道， 机耕道交叉的调查；②测绘交叉点地形图； ③环保、景观及沿线设施等的资料收集调查。
	(8)路线经济及筑路材料调查
	①落实沿线占地种类、青苗和林木赔偿数量及单价； ②落实各种管线、建筑物及附属设施的拆迁数量和户主；③
	(9)质量检查、外业验收
	①当日各项外业勘测资料， 必须进行复核、整理、校核并签署， 各项外业工作的勘测精度和深度必须满足《公
	3.2.4 施工图设计阶段
	(1)准备工作
	①研究分析初设审查意见， ②研究分析咨询单位、业主的现场方案审查和外业验收意见，③对路线平纵面及各专
	(2)全线结构物通用设计图
	对初设拟订的方案进行检查和作必要的调整， 按照施工图的要求进行细化。
	(3)内业设计
	各专业设计组(路线、路基、路面、 桥涵、交叉、交通工程及沿线设施、环水保及景观等)间相互配合，资料互
	(4)内部审查及文件修改
	按专业由公司总工办对文件进行全方面审查， 文件经审查后， 按审查意见进行修改完善。
	(5)外部审查及文件修改
	报送文件交业主进行全方面审查，文件经审查后，按审查意见进行修改完善。
	(6)出版、报送设计文件
	文件按部颁标准、规定的装订出版质量及公司对文件出版的要求进行出版，出版的文件达到精美、清晰、整洁的要
	(7)向招标人提交施工招标资料
	拟订施工方案，施工方法。根据施工方法和现场条件编写施工技术规范。整理、汇编施工招标图纸和参考资料。根
	3.3 勘察设计进度计划
	根据本项目招标文件要求，勘察设计周期初步安排如下：
	序号
	工作内容
	交付时间
	1
	初步设计文件
	按合同约定
	2
	施工图设计文件
	按合同约定
	3
	工程量清单、预算
	与施工图设计同步
	4
	后续服务
	至工程结束
	4、勘察设计质量保证措施、进度保证措施
	在本项目的勘察设计中， 将充分利用资源优势，应用我公司现有的线路、桥梁设计程序软件， 合理配置技术力
	3.1 质量保证措施
	3.1.1 质量方针及质量目标
	(1)我公司的质量方针和目标：
	我公司的质量方针是： “ 以优良的设计质量为业主提供满意的服务”。
	我公司的质量目标是：
	l追求优质：建立、保持符合 ISO9001 标准的质量管理体系，并不断加以改进，使之有效运行。精心勘
	l追求创新：加大科技投入， 提高全员素质， 加强技术创新， 大力开发和应用新技术、新成果，充分体现勘
	l追求用户满意： 诚实、守信， 确保勘察设计产品满足合同要求， 及时提供技术服务，一切质量活动以业主
	(2)本项目的质量目标是： 争创省级优秀设计！
	3.1.2 质量保证措施
	为了实现这一创优目标，我们在质量管理中将作好以下几个方面的工作。
	(1)勘察设计工作严格按照我公司《质量管理文件》规定实施过程控制。
	(2)全面应用新技术，提高我公司勘察设计的工作效率和科技含量。
	(3)认真做好方案论证比选，精心设计，在满足技术标准前提下，采用限额设计的原则有效控制工程造价。
	(4)及时做好各项专题研究和重大技术问题的攻关和研究试验，给结构设计提供科学的技术保障。
	(5)勘察设计过程中，加强与业主的信息沟通， 建立与业主的定期通报制度， 及时向业主通报勘察设计工作
	(6)勘察设计人员的绩效考评和效益与其完成内容的审查意见挂钩， 增强勘察设计人员的质量意识和竞争的紧
	(7)工程地质勘察成果是设计工作的基础， 为确保本项目的设计质量， 我公司将在工程地质勘察过程中实行
	安排工程地质勘察任务时，要求地勘人员全过程参加勘察调查工作。可以使地勘人员对整个路线方案和所经区域的
	地质勘探工作结束后，要求地勘人员呈送的地质报告要先由公司技术质量部会审。公司总工室在收到会审意见的前
	通过上述两个方面的工作，我们将严格控制地勘的全过程，确保为设计人员提供一份准确的设计输入资料。
	3.1.3 质量控制流程图
	(1)质量控制体系流程图
	我公司工程设计严格执行校审制度，以保证设计质量。在质量保证体系作业文件中，各级校审人员的职责均有详细
	质量控制体系流程图
	(2)本项目总体质量控制体系流程图
	针对本设计项目，我们制定了切实可行的质量控制流程，项目开始时首先由公司总工程师对参加项目的设计人员进
	项目总体质量控制体系流程图
	四、 设计技术文件（进度及保证措施）
	4.1.1 进度管理
	本项目按照以下流程开展项目管理， 确保项目按进度计划实施。
	经营部会同总工室、项目负责人定期督促检查项目总计划项目工作大纲的执行情况，一旦在某一环节不能按时完成
	4.1.2 进度保证措施
	我们将从以下几个方面保障设计的高效开展：
	五、后续服务工作的安排及保证措施
	5.1 施工期后续服务安排
	(1)按照建设单位安排的时间，派出参加本项目的各专业设计技术骨干向施工单位进行技术交底和现场答疑。
	(2)施工单位进场后，立即派出技术人员现场提交勘测控制桩位或标志。
	(3)在本项目实施过程中， 根据工程需要， 我公司分征迁清点丈量及施工准备、路基路面结构物施工两个阶
	(4)对于业主单位提出的设计变更要求，现场设计代表将进行设计变更意图了解和基础资料收集工作， 公司将
	5.2 后续服务保证措施
	(1)我公司生产经营部和技术部负责本项目后续服务的整体协调工作。
	(2)选派具有丰富设计经验和较强协调能力，且熟悉公路工程施工特点的、本项目主要专业分项负责人组成本项
	(3)根据施工现场技术需要，发生诸如现场技术力量不足等情况时，接到业主通知或现场设计代表反馈意见后，
	(4)一般设计变更完成时间不超过 7 天(以收到通知之日算起)，重大设计变更和较大设计变更在收到通知
	(5)我公司派驻工地的设计代表在完成本职工作的同时应遵守以下服务纪律：
	① 不接受施工单位馈赠，且不向施工单位索要财物；
	② 不安插亲友在施工单位工作；
	③ 不参与黄、赌、毒。
	(6)严格遵守与业主签定的《廉政协议》中有关规定，确实保证在工作中执行有关法律规定， 在合同执行过程
	6、其它建议
	建议建设单位指派专人跟进本项目， 并负责前期工作中勘察设计单位与其它有关单位的协调工作。
	建议做好本项目的思想动员工作， 预先考虑沿线百姓需求， 做好相关规划， 以争取沿线村镇对本项目的支持

	六、施工技术方案
	A、路基、路面施工
	   （一）项目情况
	（二）、挖方路基施工方案
	（1）土方开挖施工方法
	(2)石方开挖施工方法
	①采用控制松动爆破技术，毫秒微差起爆，小孔径深孔松动爆破。

	（3）石方开挖施工注意事项
	（4）爆破质量保证及爆破安全保证措施。
	2、填石路堤的施工方案和施工方法：
	3、土石混填路基的施工方法：


	（三）、水泥稳定碎石基层施工方案
	（四）、透层、粘层施工方案
	①除基层表面所有的残杂物，然后洒水湿润。

	（五）、沥青砼路面施工方案
	1、施工方法
	2、 机械设备配置
	3、施工准备
	①材料堆放
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	③沥青混合料目标配合比设计
	④沥青拌和楼的安装、调试
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	6、 沥青碎石施工方法
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	4、涂敷（撒玻璃珠）
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