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表 7-10 正在进行的和新承接的监理项目汇总表

序

号

项目名称 工程规模 起止时

间

工程造价

（万元）

监理服务费

（万元）

总监理

工程师

1 内丘县扁鹊庙配套基

础设施提升工程勘察-

设计-施工 EPC 工程总

承包监理

项目主要对扁鹊庙配

套基础设施进行提升

及智慧化建设；新建扁

文化驿站、游客服务中

心、生态停车场及其他

配套设施
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