
六、中小企业声明函

崇阳县第三小学 （招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 崇阳县第三小学 （招

标人名称）的 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程（项目名称） 崇阳县

第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）（以下简称本工程）施工招标

投标活动，本工程招标范围内的 全部 内容为符合政策要求的中小企业承

建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程（项目名称）崇阳县第三小

学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）（工作内容名称），属于 建筑业 （招

标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 湖北清源建工集团有限公司

（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 10907.58 万元，资产总额为

11180.98 万元，属于 中型企业 ；

2. / （工作内容名称） ，属于 / （招标文件中明确

的所属行业）；承建（承接）企业为 / （企业名称） ，从业人员 / 人，

营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 中型企业／小

型企业／微型企业 ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： 湖北清源建工集团有限公司 （单位盖章）

日 期： 2026 年 7 月 3 日

备注：1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准

规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。非政府采购工程或非中小微企业，本声明函内容中横线部分、

企业名称和日期无需填写，无需盖章，亦可不提供本声明函。未提供本声明函或声明函未填写内容的，视

为非中小微企业。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止

日如在 6 月 30 日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为 2014 年 6 月 30 日，上

一年度数据是指 2012 年度的数据。如投标截止日如在 6 月 30 日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，

例如投标截止日为 2014 年 7 月 1 日，上一年度数据是 2013 年度的数据。
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七、项目管理机构
（一）项目管理机构主要人员表

序

号
岗位 姓名 性别 年龄 学历 专业

专业

工作

年限

专业技术职称 执业或职业资格证明
社会

保险

执业、

职业单位初级中级高级 证书名称 级别 证号 专业

1 项目经理 杨丽 女 37 岁 本科 工程管理 10 年 √
二级建造师

注册证
二级 鄂 242161769033 建筑 已缴

湖北清源建工集

团有限公司

2 技术负责人 吴广 男 48 岁 大专建筑工程技术15 年 √ 职称证 中级 HS08Z3563 建筑 已缴
湖北清源建工集

团有限公司

3 施工员 曾赛 男 30 岁 大专建筑工程技术 5年 岗位证 0421810194218001009 建筑 已缴
湖北清源建工集

团有限公司

4 质量员 董亚军 男 50 岁 大专 建筑工程 12 年 岗位证 0421810694218000461 建筑 已缴
湖北清源建工集

团有限公司

5 安全员 孟超 男 35 岁 大专建筑工程施工 6年
安全生产考

核合格证

鄂建安 C2（2021）

0008793
建筑 已缴

湖北清源建工集

团有限公司

6 材料员 饶辉 男 29 岁 大专
汽车检测与维

修技术
5年 岗位证 0422311100106000057 建筑 已缴

湖北清源建工集

团有限公司

7 资料员 胡春芳 女 48岁 硕士
生物化学与分

子生物学
10年 岗位证 0422111400055000524 建筑 已缴

湖北清源建工集

团有限公司

8 标准员 陈欧 女 31岁 大专 会计电算化 5 年 岗位证 0422011500055000012 建筑 已缴
湖北清源建工集

团有限公司

9 劳务员 黄梦烟 女 26 岁 大专 学前教育 5年 岗位证 0422011300055000013 建筑 已缴
湖北清源建工集

团有限公司

10 机械员 饶萍 女 35 岁 大专 电子技术 6年 岗位证 0422111200055000465 建筑 已缴
湖北清源建工集

团有限公司
备注：1．执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2．附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门

公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、

社会保障号、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。
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工伤
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失业
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社保发票
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税收发票
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项目经理证件
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项目经理劳动合同
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技术负责人证件
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技术负责人劳动合同
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施工员证件
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施工员劳动合同
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质量员证件
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质量员劳动合同
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安全员证件
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安全员劳动合同
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材料员证件
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材料员劳动合同
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资料员证件

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03



F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03



资料员劳动合同
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标准员证件
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标准员劳动合同

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03



劳务员证件
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劳务员劳动合同
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机械员证件
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机械员劳动合同
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（二）项目经理简历表

姓 名 杨丽 年 龄 37岁 学历 本科

职 称 工程师 职 务 项目经理 拟在本工程任职 项目经理

注册建造师执业资格等级 二级 建造师专业 建筑

安全生产考核合格证书 鄂建安 B（2017）0013191

毕业学校 2012 年毕业于 湖北经济学院 学校 工程管理 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明
发包人及联系电

话

无 无 无 无

备注：1. 项目经理应附建造师资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、职称证书、学历证书

扫描件。

2. 类似项目限于以项目经理身份参与的项目。须附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证

（如有）、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）的扫描件，上述证明材料

不足以反映“类似项目” 的工程特征指标时，还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明。招

标发包的工程应附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应

附施工许可证。
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项目经理证件
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项目经理劳动合同
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（三）承诺书

崇阳县第三小学 （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程

（项目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）（以下

简称“本工程”）的项目经理 杨丽 （项目经理姓名）现阶段（投标截止时间

之前）没有担其他在施建设工程项目的项目经理。

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同

时担任两个及以上建设工程施工项目负责人”，第十条规定“注册建造师担任施

工项目负责人期间原则上不得更换”。我方拟派项目经理的能够参加本工程的投

标是基于以下理由：

☑ 拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情

形：

□同一工程相邻分段发包或分期施工的;

☑合同约定的工程验收合格的；

□因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

□拟派项目经理担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书

面交接手续：

□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

□发包方同意更换项目负责人的；

□因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

□ / 。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

特此承诺。

投标人： 湖北清源建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2026 年 7 月 3 日

备注：1. 投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派项目经理能够参加本工程投标的理由，并附相

关证明材料的扫描件。

2. 投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。
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（四）其他主要项目管理人员简历表

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证

书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的

安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培

训考核合格证书的扫描件。

岗位名称 技术负责人

姓 名 吴广 年 龄 48 岁

性 别 男 毕业学校 武汉科技大学

学历和专业 大专、建筑工程技术 毕业时间 2024 年 7 月

执业/岗位资

格 技术负责人 专业职称 工程师

执业/岗位

证书编号 HS08Z3563 专业工作年限 15 年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

主要工作内容：
（1）施工技术方案的编制。要注意要有针对性，且方案先行，审批和

报审通过后才能以方案指导施工。

（2）施工方案的技术交底工作。技术交底工作要做到全面和交底签字，

不能走形式。

（3）和设计院、监理单位和建设单位的沟通协调工作，这能很好体现

一名技术负责人能力水平。

（4）和预算部门的及时沟通，涉及到设计变更的内容能及时做好相应

的签证工作。

（5）工程过程技术资料的管理。主要控制好原材料、成品、半成品的

送检一定要符合规范和当地质检部门的要求，因为这部分资料等工程竣

工资料最后整理时是没法补充的，当然各工序的资料的部位、时间等也

要闭合。

（6）新材料、新工艺、新技术的总结。每个工程完工后，这都是技术

负责人要做或组织做的事情，只有总结，才能有提高，才能推动企业技

术的进步。

（7）在施工中严格执行现行国家建筑法律、法规、规范、强制规范和

标准，指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施

工，并进行质量、进度把关控制。

主要工作业绩：/
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技术负责人证件
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其他主要项目管理人员简历表

岗位名称 施工员

姓 名 曾赛 年 龄 30 岁

性 别 男 毕业学校 咸宁职业技术学院

学 历 和 专

业 大专、建筑工程技术 毕业时间 2018 年 6 月

执业/岗位

资格 岗位证 专业职称 /

执业/岗位

证书编号 0421810194218001009 专业工作年限 5年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

主要工作内容：

（1）负责工程施工现场安全、质量、进度、成本控制，参加施工组织设

计方案中质量方面的讨论，深刻理解工程进度的关键工序。

（2）按施工设计图纸、工程验收规范，施工操作规程，组织各有关施工

管理人员向施工班组进行技术交底，并安排、协调各班组按施工组织设

计及施工方案进行施工。

（3）组织各有关施工管理人员，各分项工程的隐蔽验收工作，轴线、标

高、技术复核工作，以及砼级配申请复核等工作。

（4）对工程关键工序、质量通病疑难点、特殊工序进行监控，做到有落

实，有检查，按照标准和规范要求。掌握工程质量动态，定期向项目经

理报告质量状况。

（5）对进场的材料、半成品进行核查 ，主持或参加各检验批、分项工

程、分部工程以及单位工程验收。并对质量安全隐患组织及时整改、反

馈。

（6）积极参与组织落实质量事故分析，同时参与新结构，新工艺新技术

新材料的审查鉴定。

（7）参加工程质量创优活动，督促各施工班组的自检工作和组织好互检

工作。

（8）参与制订有关质量管理工作制度，参与质量事故的调查分析和处理

工作。

主要工作业绩：/

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证

书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的

安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培

训考核合格证书的扫描件。
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施工员证件
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其他主要项目管理人员简历表

岗位名称 质量员

姓 名 董亚军 年 龄 50 岁

性 别 男 毕业学校 湖北工业大学

学 历 和 专

业 大专、建筑工程 毕业时间 2013 年 1 月

执业/岗位

资格 岗位证 专业职称 /

执业/岗位

证书编号 0421810694218000461 专业工作年限 12 年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

主要工作内容：

（1）认真执行国家和有关行业部门颁发的施工技术规范、质量标准和

公司质量体系文件规定。

（2）负责工程项目质量检查工作，对进货和过程进行跟踪监控，防止

质量通病发生。

（3）在施工过程中，严格落实跟踪检测、复核、抽检制度，认真做好

检验记录。

（4）负责施工过程中检验所发现的不合格品标识、上报，并监视和督

促操作者和下道工序的施工者，避免不合格品的异常转序。

（5）充分行使质量否决权。

（6）伴随施工过程的进行及时进行质量检测，掌握质量动态， 作好质

量信息收集、调整和反馈工作，并实现对施工过程的信息化指导和控制，

定期对分部、分项工程质量做出书面总结，及时汇报给技术负责人。

（7）协助项目技术负责人，对有关技术交底进行质量复查，确保工程

顺利进行。

主要工作业绩：/

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证

书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的

安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培

训考核合格证书的扫描件。
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质量员证件
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其他主要项目管理人员简历表

岗位名称 安全员

姓 名 孟超 年 龄 35 岁

性 别 男 毕业学校 中央广播电视中等专业学校

学 历 和 专

业 大专、建筑工程施工 毕业时间 2022 年 3 月

执业/岗位

资格 岗位证 专业职称 /

执业/岗位

证书编号 鄂建安 C2（2021）0008793 专业工作年限 6年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

承担的主要工作：

（1）明确本部门安全防范职责，在思想上高度重视安全责任，认真落实

公司各项安全规章管理制度，确保本部门顺利实行安全生产工作。

（2）加强日常安全管理，建立、完善公司突发性事故制度，参与编制事

故应急救援和演练工作，特别在重大节日、重大假期进行中。

（3）检查、消除安全隐患，做到责任、组织、制度、防范措施四落实。

（4）加强对部门人员工有关安全教育，全面履行安全职责，确保员工无

违法犯罪。

（5）积极开展创建“文明施工”活动的宣传，使人人知晓创建活动和积

极参加。

（6）加强有毒有害危险品管理，实验室要对化学物品严格管理，做到“五

双”严格手续，定期检查，账物相符。

（7）对由于安全防范工作不重视、不及时报告发生事故的部门和个人，

有权越权上报有关主管部门。

主要工作业绩：/

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证

书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的

安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培

训考核合格证书的扫描件。
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安全员证件
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其他主要项目管理人员简历表

岗位名称 材料员

姓 名 饶辉 年 龄 29 岁

性 别 男 毕业学校 武汉工程职业技术学院

学 历 和 专

业 大专、汽车检测与维修技术 毕业时间 2019 年 6 月

执业/岗位

资格 岗位证 专业职称 /

执业/岗位

证书编号 0422311100106000057 专业工作年限 5年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

主要工作内容：

（1）在项目经理领导下，管理施工材料和施工机具设备、计量检测设

备。

（2）对材料员采购物资的数量，票据实施验证。

（3）与公司材料部门密切配合，保证按时供应合格材料并保证机具设

备、计量器具处于良好状态。

（4）妥善保管入库物资并建立物资台帐，对出库物资例行须交手续，

建立须用台帐。

（5）负责材料到货时接货、卸车、验收和安装前的保管。

（6）对用于工程及低值易耗物资，即出库后不用归库的材料，在出库

前，领用人必须办理物资领料单，并签字认可， 可出库。

（7）对原材料等，未经验证、检验和无标识的，有权拒绝验收入库。

（8）日常巡查材料的合理使用，杜绝浪费。监督到场材料是否按计划

使用。

（9）必须熟悉建筑材料的识别及使用功能，入库物资必须存架、上架

堆放整齐，标识清楚。

（10）协调甲方对各部门的供应与物资管理工作。

主要工作业绩：/

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证

书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的

安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培

训考核合格证书的扫描件。
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材料员证件
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其他主要项目管理人员简历表

岗位名称 资料员

姓 名 胡春芳 年 龄 48 岁

性 别 女 毕业学校 塔里木大学

学 历 和 专

业

硕士、生物化学与分子生

物学
毕业时间 2013 年 6 月

执业/岗位

资格
岗位证 专业职称 /

执业/岗位

证书编号
0422111400055000524 专业工作年限 10 年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

承担的主要工作：

管理好项目图纸、图案、规范、标准，做好文件的收发，条理、规范及

时地整理收集各项技术资料，不合格的资料认真纠正，退回，保证资料

真实地记录工程施工情况，并指导施工顺利进行。

主要工作业绩：/

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证书

（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的安

全生产考核合格证书（C 证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培训

考核合格证书的扫描件。
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资料员证件
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其他主要项目管理人员简历表

岗位名称 标准员

姓 名 陈欧 年 龄 31 岁

性 别 女 毕业学校
湖北水利水电职业技术学

院

学 历 和 专

业
大专、会计电算化 毕业时间 2017 年 6 月

执业/岗位

资格
岗位证 专业职称 /

执业/岗位

证书编号
0422011500055000012 专业工作年限

5年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

主要工作内容：

（1）参与企业标准体系表的编制。

（2）负责确定工程项目应执行的工程建设标准，编列标准强制性条文，

并配置标准有效版本。

（3）参与制定质量安全技术标准落实措施及管理制度。

（4）负责组织工程建设标准的宣贯和培训。

（5）参与施工图会审，确认执行标准的有效性。

（6）参与编制施工组织设计、专项施工方案、施工质量计划、职业健

康安全与环境计划，确认执行标准的有效性。

（7）负责建设标准实施交底。

（8）负责跟踪、验证施工过程标准执行情况，纠正执行标准中的偏差，

重大问题提交企业标准化委员会。

（9）参与工程质量、安全事故调查，分析标准执行中的问题。

（10）负责汇总标准执行确认资料、记录工程项目执行标准的情况，并

进行评价。

（11）负责收集对工程建设标准的意见、建议，并提交企业标准化委员

会。

（12）负责工程建设标准实施的信息管理。

主要工作业绩：/

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证

书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的

安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培

训考核合格证书的扫描件。
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标准员证件
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其他主要项目管理人员简历表

岗位名称 劳务员

姓 名 黄梦烟 年 龄 26 岁

性 别 女 毕业学校 武汉交通职业技术学院

学 历 和 专

业
大专、学前教育 毕业时间 2020 年 6 月

执业/岗位

资格
岗位证 专业职称 /

执业/岗位

证书编号
0422011300055000013 专业工作年限

5年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

主要工作内容：

(1) 参与制定劳务管理计划。

(2) 参与组建项目劳务管理机构和制定劳务管理制度。

(3) 负责验证劳务分包队伍资质，办理登记备案；参与劳务分包合同签

订，对劳务队伍现场施工管理情况进行考核评价。

(4) 负责审核劳务人员身份、资格，办理登记备案。

(5) 参与组织劳务人员培训。

(6) 参与或监督劳务人员劳动合同的签订、变更、解除、终止及参加社

会保险等工作。

(7) 负责或监督劳务人员进出场及用工管理。

(8) 负责劳务结算资料的收集整理，参与劳务费的结算。

(9) 参与或监督劳务人员工资支付、负责劳务人员工资公示及台帐的建

立。

(10) 参与编制、实施劳务纠纷应急预案。

(11) 参与调解、处理劳务纠纷和工伤事故的善后工作。

(12) 负责编制劳务队伍和劳务人员管理资料。

(13) 负责汇总、整理、移交劳务管理资料。

主要工作业绩：/

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证

书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的

安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培

训考核合格证书的扫描件。
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其他主要项目管理人员简历表

岗位名称 机械员

姓 名 饶萍 年 龄 35 岁

性 别 女 毕业学校 武汉交通职业技术学院

学 历 和 专

业
大专、电子技术 毕业时间 2013 年 6 月

执业/岗位

资格
岗位证 专业职称 /

执业/岗位

证书编号
0422111200055000465 专业工作年限

6年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

主要工作内容：

（1）参与制定施工机械设备使用计划，负责制定维护保养计划。

（2）参与制定施工机械设备管理制度。

（3）参与施工总平面布置及机械设备的采购或租赁。

（4）参与审查特种设备安装、拆卸单位资质和安全事故应急救援预案、

专项施工方案。

（5）参与特种设备安装、拆卸的安全管理和监督检查。

（6）参与施工机械设备的检查验收和安全技术交底，负责特种设备使

用备案、登记。

（7）参与组织施工机械设备操作人员的教育培训和资格证书查验，建

立机械特种作业人员档案。

（8）负责监督检查施工机械设备的使用和维护保养，检查特种设备安

全使用状况。

（9）负责落实施工机械设备安全防护和环境保护措施。

（10）参与施工机械设备事故调查、分析和处理。

（11）参与施工机械设备定额的编制，负责机械设备台帐的建立。

（12）负责施工机械设备常规维护保养支出的统计、核算、报批。

（13）参与施工机械设备租赁结算。

（14）负责编制施工机械设备安全、技术管理资料。

（15）负责汇总、整理、移交机械设备资料。

主要工作业绩：/

备注：其他主要项目管理人员指项目副经理（如有）、项目技术负责人、施工管理、质量管理、安全管理及

资格条件要求的其他岗位人员。其中项目副经理（如有）、项目技术负责人应附资格证书（如有）、注册证

书（如有）、职称证书、学历证书的扫描件, 主要业绩须附合同协议书的扫描件；安全管理人员应附有效的

安全生产考核合格证书（C证）的扫描件；施工管理、质量管理及资格条件要求的其他岗位人员应附岗位培

训考核合格证书的扫描件。
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机械员证件
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八、资格审查资料
（一）投标人基本情况

1-1 投标人基本情况表
投标人名称 湖北清源建工集团有限公司

注册地址
湖北省咸宁市咸安区浮山街道银泉社
区锦龙路 46 号丹桂天下 10 幢 1 单元

16 层
邮政编码 437100

联系方式

联系人 刘志军 电 话 17707150888

传 真 0715-8143833 网 址 /

组织结构 有限责任公司

法定代表人 姓名 刘志军 技术职称 工程师 电话 17707150888

技术负责人 姓名 吴广 技术职称 工程师 电话 0715-8143833

成立时间 2010 年 04 月 15 日 员工总人数：144 人
企业资质等级 建筑工程施工总承包贰级

其中

注册建造师 16 人

营业执照号 91421200553908211K 高级职称人员 3人

注册资金 伍仟万元整 中级职称人员 30 人

基本帐户开户银

行

中国邮政储蓄银行股份有

限公司湖北省咸宁市分行

营业部

初级职称人员 25 人

基本帐户账号 100347695450018888 技工 70 人

经营范围

许可项目: 建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工

程勘察;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;电气安装服务;舞台工程施

工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;建筑智能化系统设计;建设工程质量检测;

公路工程监理;水利工程建设监理;文物保护工程监理;地质灾害治理工程监理;

建设工程设计;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;林木种子生产

经营;农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目: 园林

绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;对外承包工程;土地整

治服务;房屋拆迁服务;建筑材料销售;工程管理服务;工程造价咨询业务;招投

标代理服务;政府采购代理服务;建筑装饰材料销售;建筑工程机械与设备租赁;

金属门窗工程施工;树木种植经营;畜牧渔业饲料销售;林业产品销售;体育用品

及器材批发;日用百货销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;机械设备销

售;五金产品批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电气设备销售;通讯

设备销售;管道运输设备销售;办公设备销售;消防器材销售;普通机械设备安装

服务;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;机

械零件、零部件销售;运输设备租赁服务;承接档案服务外包;消防技术服务;水

土流失防治服务;土壤污染治理与修复服务;地质灾害治理服务;生态恢复及生

态保护服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

备注 /

备注：1. 本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（基本存

款账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。

2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
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企业营业执照

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03



企业资质证书
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安全生产许可证
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银行开户许可证
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环境管理体系认证证书
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职业健康安全管理体系认证证书
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质量管理体系认证证书
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ISO 查询截图
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1-2关联单位情况说明

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：无

与本单位存在控股与被控股关系的单位：无

与本单位存在管理与被管理关系的单位：无

备注：1. 投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。

2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
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1-3 建筑业企业信息登记承诺书

崇阳县第三小学 （招标人名称）：

我单位已按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（鄂建文〔2015〕

83 号）“省内外建筑企业在各市州区域流动，统一实行一体化平台登记管理”的

相关规定，在湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台进行信息登记。我方在

此承诺，截至投标截止时间，我单位在本投标文件提供的企业资质信息和拟派项

目管理人员信息与湖北省建筑市场监管和诚信信息一体化平台信息一致，若中标

后因我方原因导致招标人无法办理本项目施工许可证，我方愿无条件与招标人解

除本项目合同。

特此承诺。

投标人： 湖北清源建工集团有限公司 （盖单位章）

2026 年 7 月 3 日

备注：1. 根据湖北省住房和城乡建设厅 《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》 （鄂建文〔2015〕83
号）的规定，“省内外建筑企业在各市州区域流动，统一实行一体化平台登记管理”。投标人应当

在“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”（网址：http://jg.hbcic.net.cn/web/）进行企业

基本信息和人员信息登记。

2. 不具备建筑业企业资质证书的企业无需提供《建筑业企业信息登记承诺书》。

3.投标人提供的《建筑业企业信息登记承诺书》 与事实不符的，按提供虚假承诺处理。

4.招标人、招标代理机构在本项目评标结果公示期间，应对中标候选人拟派项目管理班子信息与一

体化平台登记信息是否一致情况进行比对。

5.填写格式要求：本承诺书应严格按照本格式填写
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湖北省建筑市场监督与诚信一体化平台网页查询截图
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项目经理查询截图
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技术负责人查询截图

施工员查询截图F5
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质量员查询截图

安全员查询截图
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材料员查询截图

资料员查询截图
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标准员查询截图

劳务员查询截图
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机械员查询截图
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1-4 项目管理机构主要人员及简历表

说明：“项目管理机构主要人员及简历表”同本章第七节。
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1-5 拟投入主要施工机械设备情况表

机械设备名称 型号规格 数 量 目前状况 来 源 现停放地点 备 注

路面切割机 HQS500 2 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

液压破碎锤（配挖掘机） CAT305.5 配套 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

履带式挖掘机 SY75C 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

轮式装载机 LG933L 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

自卸汽车 豪沃 ZZ3257 4 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

挖孔桩卷扬机 JK1.5 3 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

风镐 G10 6 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

插入式混凝土振捣器 ZN50 4 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

平板式混凝土振捣器 ZW7 2 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

钢筋调直机 GT4 - 14 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

钢筋切断机 GQ40 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

钢筋弯曲机 GW40 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

电渣压力焊机 HYS - 630 2 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

直螺纹滚丝机 HGS - 40B 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目
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汽车起重机 QY25K5C 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

热熔喷灯 PD - 20 4 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

型材切割机 J3G - 400 2 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

砂浆搅拌机 UJZ200 1 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

混凝土磨光机 DSM180 4 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

潜水泵 WQ15 - 20 - 2.2 2 良好 市场租赁 公司 开工前投入本项目

备注：“目前状况”应说明已使用年限、是否完好以及目前是否正在使用，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中的设

备应在“备注”中注明何时能够投入本项目。本招标项目（标段）投标人资质条件、能力和信誉中要求的主要施工机械设备，投标人

应提供相关证明材料，如自有设备的原始发票扫描件、折旧政策、停放地点和使用状况等的说明文件，租赁设备的租赁意向书或带条

件生效的租赁合同扫描件。
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1、主要施工机械设备要求的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项目

名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）施工招标的招

标文件，我公司郑重承诺：拟投入的主要施工机械设备配置合理，品种齐全，可

充分满足本工程施工需求。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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2、租赁合同

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03



F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03



F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03



F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03

F5
B7
B8
03



（二）近 3年财务状况

2-1 近 3年财务状况表

名称 单位 2023 年 2024 年 2025 年 近 3年平均值

一．注册资金 万元 5000.00 5000.00 5000.00 -

二．净资产 万元 10000.11 10249.34 10446.94 -

三．总资产 万元 10658.36 10871.60 11180.98 10903.65

四．固定资产 万元 2410.21 2410.21 2410.21 -

五．流动资产 万元 8588.97 8903.74 9295.99 8929.57

六．流动负债 万元 658.25 622.26 734.04 671.51

七．负债合计 万元 658.25 622.26 734.04 671.51

八．营业收入 万元 10209.58 10000.07 10907.58 10372.41

九．净利润 万元 391.14 249.23 197.60 -

十．现金流量净额 万元 12.14 71.63 1.03 -

十一．主要财务指标 -

1．净资产收益率 % 3.91% 2.43% 1.89% 2.74%

2．总资产报酬率 % 4.76% 3.00% 1.77% 3.18%

3．主营业务利润率 % 5.09% 2.49% 1.81% -

4．资产负债率 % 6.18% 5.72% 6.57% 6.16%

5．流动比率 % 1304.82% 1430.87% 1266.42% 1334.04%

6．速动比率 % 1174.39% 1276.82% 1137.69% 1196.30%

备注：1．本表后应附近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量

表、利润表和财务情况说明书的扫描件（财务会计报表附件如不适合在外网公示，请上传至“财

务会计报表”节点中，请勿在此节点中上传，否则会公示到外网）。

投标截止日如在 6 月 30 日以前，则近 3 年是指上上个年度往前推算的 3 年，例如投标截止日为

2014 年 5 月 30 日，近 3 年是指 2010 年度、2011 年度、2012 年度。

投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2014年7
月1日，近3年是指2011年度、2012年度、2013年度。

2．投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。本表所列数据必须与本表各

附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

3．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
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（三）近 5年完成的类似项目情况

3-1 近 5年完成的类似项目汇总表

序
号

项目名称
发包人名

称
工程规模

合同价
格（万
元）

开、竣工日
期

项目
经理

1
铅山县商务
中心建设项

目

铅山县富
铅文化旅
游发展有
限公司

地下 1 层、地上
3层商务中心建

设

3880.48
2947 万

元

2024 年 10
月 23 日

-2025 年 5
月 31 日

吴海
涛

2

咸安区马桥
公路治超检
测站重建工
程二期

咸宁市咸
安区交通
运输局

新建综合业务用
房、门卫室、设
备用房、围墙、
伸缩门、装修、
新建室外卸货场
等相关附属设施

1057.11
5198 万

元

2022年 8月
16 日-2023
年 8月 16

日

唐丽
华

3

赤壁市富康
家居配套设
施提升改造

项目

赤壁市泰
旭置业有
限公司

该小区公共配套
占地面积共约
18000m²,对小
区内部配套设施
进行智能化升级
改造，楼宇对讲
系统、室外监控
联网、出入口及
地下室自动停车
识别系统、室外
充电桩及停车

棚、室外标线、
两台电梯等

1814.66
6432 万

元

2025年 12
月 10日
-2026 年 5
月 30 日

郑锐
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3-2 近 5年完成的类似项目情况表

表一

项目名称 铅山县商务中心建设项目

项目所在地 铅山县城东报本坊路以南

发包人名称 铅山县富铅文化旅游发展有限公司

发包人地址 铅山县工业园区工业九路

发包人联系人及电话 黄涛、/

合同价格 3880.482947 万元

开工日期 2024 年 10 月 23 日

竣工日期 2025 年 5 月 31 日

承担的工作 地下 1层、地上 3层商务中心建设

工程质量 合格

项目经理 吴海涛

技术负责人 郑锐

总监理工程师及电话 /

项目描述 地下 1层、地上 3层商务中心建设

备注 /

备注：1．“类似项目”见投标人须知前附表第 3.5.1 项。

2. 近 5 年是指从投标截止日往前推算 5 年，例如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 5 年是指 2009

年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4日。

3．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验收

证书（工程竣工验收备案证）的扫描件，上述证明材料不足以反映“类似项目” 的工程特征指

标时，还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明。招标发包的工程应附中标通知书，工程总承

包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。以工程接收证书或工程竣

工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。

4. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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近 5年完成的类似项目情况表

表二

项目名称 咸安区马桥公路治超检测站重建工程二期

项目所在地 咸安区桂花镇毛坪村

发包人名称 咸宁市咸安区交通运输局

发包人地址 长安大道 19号

发包人联系人及电话 唐德文、/

合同价格 1057.115198 万元

开工日期 2022 年 8月 16 日

竣工日期 2023 年 8月 16 日

承担的工作
新建综合业务用房、门卫室、设备用房、围墙、伸缩门、

装修、新建室外卸货场等相关附属设施

工程质量 合格

项目经理 唐丽华

技术负责人 /

总监理工程师及电话 /

项目描述
新建综合业务用房、门卫室、设备用房、围墙、伸缩门、

装修、新建室外卸货场等相关附属设施

备注 /

备注：1．“类似项目”见投标人须知前附表第 3.5.1 项。

2. 近 5 年是指从投标截止日往前推算 5 年，例如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 5 年是指 2009

年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4日。

3．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验收

证书（工程竣工验收备案证）的扫描件，上述证明材料不足以反映“类似项目” 的工程特征指

标时，还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明。招标发包的工程应附中标通知书，工程总承

包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。以工程接收证书或工程竣

工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。

4. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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企业名称变更声明
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近 5年完成的类似项目情况表

表三

项目名称 赤壁市富康家居配套设施提升改造项目

项目所在地 赤壁大道与光谷纵三路交叉口西北侧

发包人名称 赤壁市泰旭置业有限公司

发包人地址 赤壁市经济开发区光谷产业园

发包人联系人及电话 /

合同价格 1814.666432 万元

开工日期 2025 年 12月 10 日

竣工日期 2026 年 5月 30 日

承担的工作

该小区公共配套占地面积共约 18000m²,对小区内部配

套设施进行智能化升级改造，楼宇对讲系统、室外监控

联网、出入口及地下室自动停车识别系统、室外充电桩

及停车棚、室外标线、两台电梯等

工程质量 合格

项目经理 郑锐

技术负责人 杨永坊

总监理工程师及电话 /

项目描述

该小区公共配套占地面积共约 18000m²,对小区内部配

套设施进行智能化升级改造，楼宇对讲系统、室外监控

联网、出入口及地下室自动停车识别系统、室外充电桩

及停车棚、室外标线、两台电梯等

备注 /

备注：1．“类似项目”见投标人须知前附表第 3.5.1 项。

2. 近 5 年是指从投标截止日往前推算 5 年，例如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 5 年是指 2009

年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4日。

3．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验收

证书（工程竣工验收备案证）的扫描件，上述证明材料不足以反映“类似项目” 的工程特征指

标时，还应当提供其他技术资料的扫描件予以证明。招标发包的工程应附中标通知书，工程总承

包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。以工程接收证书或工程竣

工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。

4. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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（四）正在施工的和新承接的项目情况

4-1 正在施工的和新承接的项目汇总表

序

号

项目名称 发包人名

称

工程规

模

合同价

格（万

元）

计划开、竣

工日期

项目经

理

无 无 无 无 无 无 无
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4-2 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称 无

项目所在地 无

发包人名称 无

发包人地址 无

发包人电话 无

签约合同价 无

开工日期 无

计划竣工日期 无

承担的工作 无

工程质量 无

项目经理 无

技术负责人 无

总监理工程师及

电话
无

项目描述 无

备注 无

备注：本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应

附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包正在施工的应附施工

许可证。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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（五）企业信誉情况

5-1 企业信誉声明

崇阳县第三小学 （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，

不存在下列任何一种情形。

1.被依法暂停或取消投标资格；

2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内发生重大工程质量问题；

5.在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法

失信企业名单；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开

网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）有在公示的失信惩戒信息（被列入

严重失信主体名单、失信被执行人名单）；

7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；

8.法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（19）目规定的其他情形。

我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

投标人： 湖北清源建工集团有限公司（盖单位章）

法定代表人： （签字）

2026 年 7 月 3 日

备注：1. 投标人应针对第二章“投标人须知”第 1.4.1 项和第 1.4.3 项的要求，在此对其信誉情况做出说

明。如上格式文件所示。

2. 联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。

3. 近三年是指从投标截止日往前推算 3 年，例如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011

年 3 月 5日至 2014 年 3 月 4 日。

4. 招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企

业、失信惩戒信息（失信被执行人、严重失信主体）、行贿犯罪行为等情况进行查询。
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5-2 近 3年发生的诉讼和仲裁情况

备注：1. 招标文件将近 3 年发生的诉讼和仲裁情况作为资格条件或评分项的，投标人应当如实填报相关情

况。

2. 近 3 年是指从投标截止日往前推算 3 年，例如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011

年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。

3. 近 3 年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行施工承包合同有关的案件，

不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等

有关法律文书的扫描件。以仲裁裁决或判决书的制发时间为准。

类别 序号 发生时间 情况简介 证明材料索引

诉

讼

情

况

1
2023 年 7月 3日

-2026 年 7月 2日
无 无

仲

裁

情

况

1
2023 年 7月 3日

-2026 年 7月 2日
无 无
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5-3 近 3年投标人工程获奖情况表

序号 项目名称 获奖名称 获奖日期 颁奖单位

无 无 无 无 无

备注：1. 近 3 年是指从投标截止日往前推算的 3 年，如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011

年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。

2. 本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验

收证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、获奖证书及其他证明材料等扫描件。招标发包的工程

应附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。

以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。

3. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
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5-4 近 3 年项目经理工程获奖情况表

序号 项目名称 获奖名称 获奖日期 颁奖单位

无 无 无 无 无

备注：1. 近 3 年是指从投标截止日往前推算的 3 年，如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011

年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。

2.本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、施工许可证（如有）、工程接收证书或工程竣工验收

证书（工程竣工验收备案证）、表彰文件、获奖证书及其他证明材料等扫描件。招标发包的工程应

附中标通知书，工程总承包发包、施工总承包发包、独立发包的施工专业承包应附施工许可证。

以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。

3. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
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5-5 近 3年项目经理获表彰情况表

序号 获奖名称 获奖日期 颁奖单位

无 无 无 无

备注：1. 近 3 年是指从投标截止日往前推算的 3 年，如投标截止日为 2014 年 3 月 5 日，则近 3 年是指 2011

年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 日。

2. 本表后应附表彰文件、获奖证书的扫描件。以表彰文件、获奖证书的颁发时间为准。

3. 颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法颁奖单位。
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九、其他材料

1、工程质量的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项

目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）施工招标的

招标文件，我公司郑重承诺：工程质量达到合格标准，如若达不到，承包人以不

少于中标价的 3%补给发包人。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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2、工期的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项目

名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）的招标文件，

我公司郑重承诺：保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在 60 日

历天 完成招标文件和合同条款所规定的全部工程施工任务。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每逾期一天，

按 2000 元/日支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：中标价的 4%。

特此承诺！

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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3、投标有效期的承诺

崇阳县第三小学：

经认真研究招标文件，我方确认本工程投标有效期为 自投标截止之日起

90日内有效 。在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保

证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文

件。如撤销或修改投标文件，自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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4、招标范围的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项

目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）施工招标的

招标文件，我公司承诺招标范围为：崇阳县第三小学校园改造项目工程 （具体

详见工程量清单及图纸）。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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5、对技术标准和要求的承诺

崇阳县第三小学：

经认真研究招标文件，我方承诺如我方中标，项目中对相关技术的标准和要

求严格按照相关规定执行。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
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6、关于不转包、不违法分包的承诺

崇阳县第三小学：

我单位在此郑重承诺：若我单位中标承建本工程，我方将依靠自身力量按

期、保质、保量地完成合同规定的全部内容，绝不转包也绝不违法分包。若我方

有转包、违法分包行为，业主有权根据有关规定中止合同，由此所造成的损失由

我方全部承担。并接受业主的经济处罚，该经济处罚为履约保函之外。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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7、不拖欠农民工工资承诺书

崇阳县第三小学：

我 湖北清源建工集团有限公司 如成为 崇阳县第三小学校园改造

项目（一期）工程 （项目名称）崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标

段名称）施工招标的中标人，我公司愿做出如下郑重承诺：

1、我公司绝不拖欠我方参建施工人员的月工资或劳动报酬。

2、我公司无条件接收招标人对我参建施工人员月工资发放情况的监察，并

积极提供工资单等相关资料。

3、我公司承担由于未及时发放或拖欠施工人员工资而引起的一切相关事宜

费用及责任。

4、我公司保证与每个参建施工人员签订用工协议。

5、我单位愿意接受县人力资源和社会保障、建设、公安等部门依照有关规

定作出的处理和处罚决定。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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8、安全生产的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项

目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）的招标文件，

我公司郑重承诺：一旦中标，将组织强有力高效的项目经理部，调遣专业精干的

施工队伍和精良的机械设备，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检

查人员依法实施的监督检查，确保本工程无重大安全事故的发生，使安全生产目

标达到行业相关要求的 合格 标准。

如若我公司安全生产要求达不到以上标准，赔偿人民币 5000 元整。

特此承诺！

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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9、文明施工的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项

目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）的招标文件，

我公司郑重承诺：一旦中标，将组织强有力高效的项目经理部，调遣专业精干的

施工队伍和精良的机械设备，科学组织、文明施工要求达到 合格 标准。

如若我公司文明施工要求达不到以上标准，赔偿人民币 5000 元整。

特此承诺！

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
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10、非联合体投标的承诺

崇阳县第三小学：

我 湖北清源建工集团有限公司 投标的 崇阳县第三小学校园改造项目

（一期）工程 （项目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标

段名称）施工招标的项目非联合体投标。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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11、不存在其他情形的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项目

名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）施工招标的招

标文件，我公司郑重承诺，不存在以下情形：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明和补正；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为；

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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12、项目管理机构主要人员的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项

目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）施工招标的

招标文件，我公司郑重承诺：

（1）项目管理机构主要人员不在本项目中相互兼职。

（2）均在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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13、企业信誉声明

崇阳县第三小学（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，

我公司郑重承诺：

1.没有被依法暂停或取消投标资格；

2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；

5.在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）没有被列入严重违

法失信企业名单；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有在公示的失信惩戒信息（被列入严

重失信主体名单、失信被执行人名单）；

7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；

8.不存在法律法规或投标人须知前附表第 1.4.3（19）目规定的不得存在的其

他情形。

我方对上述声明的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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14、未担任其他在施建设工程项目的项目经理的声明函

崇阳县第三小学：

我方在此声明，我方拟派往 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）

工程 （项目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）

的项目经理 杨丽 （项目经理姓名）现阶段未担任其他在施建设工程项目的

项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的

一切法律后果。

特此承诺！

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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15、投标人不得存在下列情形之一的承诺

崇阳县第三小学（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，

不存在下列任一情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段提供招标代理服务；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡

建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设

市场且处于有效期内）；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决

定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违
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法失信企业名单；

（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开

网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）有在公示的失信惩戒信息（被列入

严重失信主体名单、失信被执行人名单）；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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16、在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的承诺

崇阳县第三小学：

根据己收到贵单位 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （项

目名称） 崇阳县第三小学校园改造项目（一期）工程 （标段名称）施工招标的

招标文件，我公司承诺：在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

特此承诺。

投标单位（盖章）： 湖北清源建工集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 7 月 3 日
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17、无行贿犯罪行为的声明

崇阳县第三小学 （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位 湖北清源建工集团

有限公司 、法定代表人 刘志军 （姓名） 、拟委任的项目经理 杨丽 （姓

名）在近三年内（ 2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日）

不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。

我方对上述声明的的真实性和准确性负责，并承担相应的法律责任。

投标人： 湖北清源建工集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人： （签字）

2026 年 7 月 3 日
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18、中国裁判文书网查询截图
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19、信用中国查询截图
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20、中国政府采购网查询截图
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21、湖北省公共资源招标投标信用信息平台查询截图
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22、国家企业信用信息公示系统查询截图
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