

# 评标报告（公示版）

项目名称： 赤壁市殡仪馆服务能力提升项目

## （一）符合要求的投标一览表

序号	投标人名称	备注
1	湖北鹏图建筑工程有限公司	
2	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	
3	湖北洋发建设工程有限公司	
4	赤壁市锦成建筑有限公司	
5	湖北邦纳建筑工程有限公司	
6	武汉天垦建设有限公司	
7	湖北吉事多建筑工程有限公司	
8	湖北荣世通建设工程有限公司	
9	湖北长胜丰建筑工程有限公司	
10	湖北恒升正兴建筑工程有限公司	
11	湖北南盛建筑工程有限公司	
12	湖北中瑞琪建设工程有限公司	
13	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	
14	湖北海昌建筑工程有限公司	
15	湖北中弘锦水利水电工程有限公司	
16	湖北田冶建设工程有限公司	

17	赤壁市仁达建筑工程有限公司	
18	湖北鄂武建工集团有限公司	
19	湖北祥辉建设工程有限公司	
20	赤壁市洪昇水利水电工程有限公司	
21	湖北同庆建设工程有限公司	
22	湖北锦天航建设工程有限公司	
23	湖北福恒建筑安装有限公司	
24	湖北弘达远杨水利水电技术有限公司	
25	湖北利豪建设工程有限公司	
26	湖北鑫鼎顺建设工程有限公司	
27	湖北顺创建筑工程有限公司	
28	赤壁市营里建筑工程有限责任公司	
29	湖北直路建设工程有限公司	
30	武汉中盛楚汉建筑有限公司	
31	湖北恒海建设工程有限公司	
32	湖北腾盛建筑工程有限公司	
33	赤壁市蒲圻建筑工程公司	
34	湖北设路建设工程有限公司	
35	湖北东都建筑工程有限公司	
36	湖北秀美河川建设工程有限公司	
37	湖北共德龙市政建筑工程有限公司	
38	湖北益鸣建设工程有限公司	
39	赤壁一建建筑工程有限公司	
40	湖北天欣达建设工程有限公司	

## (二) 否决投标的情况说明

序号	投标人名称	被否决的依据	投标存在的具体问题
1	湖北邦纳建筑工程有限公司		在封面前添加多余文字, 没有响应招标文件第四卷第八章;在封面前添加多余文字;在封面前添加了多余文字, 没有响应招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 施工组织设计的格式要求。;填加有多余文字。;在封面前添加了多余的文字, 没有响应招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 施工组织设计的格式要求;在封面前添加了多余的文字, 没有响应招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 施工组织设计的格式要求;
2	湖北荣世通建设工程有限公司		图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计”第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计第 2 条要求”, 图表应按章字内容严格按给定格式附在相应的章节中。;没有响应第四卷第 8 章中十、施工组织设计第 2 条的要求;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;

3	湖北海昌建筑工程有限公司		封面项目名称，标段名字没有按招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 封面设置要求使用下划线。;封面项目名称，标段名字没有按招标文件招标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 封面设置要求使用下划线。;没有响应招标文件中投标人须知正文部分 3.7.4 中第 (1) 要求;封面项目名称、标段名称没有按招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 封面设置要求使用下划线。;封面项目名称，标段名字没有按招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 封面设置要求使用下划线;
4	赤壁市洪昇水利水电工程有限公司		图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求，图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求，图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计”第 2 条要求，图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计第 2 条要求”，图表应按章字内容严格按给定格式附在相应的章节中。;没有响应第四卷第 8 章中十、施工组织设计第 2 条的要求;
5	湖北同庆建设工程有限公司		图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求，图表应按章节内容严格按给

		定格式附在相应的章节中;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中.;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计”第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中.;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计第 2 条要求”, 图表应按章字内容严格按给定格式附在相应的章节中.;没有响应第四卷第 8 章中十、施工组织设计第 2 条要求。;
6	湖北福恒建筑安装有限公司	图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中.;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计”第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中.;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计第 2 条要求”, 图表应按章字内容严格按给定格式附在相应的章节中.;没有响应第四卷第 8 章中十、施工组织设计第 2 条的要求;
7	湖北弘达远杨水利水电技术有限公司	图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图

			表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中.;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计”第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计第 2 条要求”, 图表应按章字内容严格按给定格式附在相应的章节中。;没有响应第四卷第 8 章中十、施工组织设计第 2 条的要求;
8	湖北鑫鼎顺建设工程有限公司		图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计”第 2 条要求, 图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计第 2 条要求”, 图表应按章字内容严格按给定格式附在相应的章节中。;没有响应第四卷第 8 章中十、施工组织设计第 2 条的要求;
9	赤壁市营里建筑工程有限责任公司		在封面前添加了多余的文字, 没有响应招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 施工组织设计的格式要求;在封面前添加了多余的文字, 没有响应招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 施工组织设计的格式要求。;在封面前添加多余文字, 没有响应招标文

			件第四卷第八章第二条要求;在封面前添加了多余的文字,没有响应招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 施工组织设计的格式要求。;在封面前添加了多余文字,没有响应招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 施工组织设计的格式要求。;添加有多余文字。;
10	湖北秀美河川建设工程有限公司		图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求,图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求,图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求,图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计”第 2 条要求,图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计第 2 条要求”,图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;没有响应第四卷第 8 章中十、施工组织设计第 2 条的要求;
11	湖北共德龙市政建筑工程有限公司		图表没有响应招标文件第四卷第八章中十施工组织设计第 2 条要求,图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。;。;图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计”第 2 条要

			求，图表应按章节内容严格按给定格式附在相应的章节中。；图表没有响应招标文件第四卷第八章中“十施工组织设计第 2 条要求”，图表应按章字内容严格按给定格式附在相应的章节中。；没有响应第四卷第 8 章中十、施工组织设计第 2 条的要求；
12	湖北益鸣建设工程有限公司		封面项目名称、标段名称没有按招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 封面设置要求使用下画线。；封面项目名称，标段名字没有按招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 封面设置要求使用下划线；封面项目名称，标段名字没有按招标文件投标人须知正文部分 3.7 投标文件的编制 3.7.4 封面设置要求使用下划线。；封面项目名称，标段名字没有按——3.7.4 封面设备要求使用下划线。；没有响应招标文件中投标人须知正文部分 3.7.4 中（1）的要求；
13	湖北腾盛建筑工程有限公司		入围失败
14	湖北田冶建设工程有限公司		入围失败
15	湖北长胜丰建筑工程有限公司		入围失败
16	赤壁市蒲圻建筑工程公司		入围失败
17	湖北恒升正兴建筑工程有限公司		入围失败
18	赤壁市仁达建筑工程有限公司		入围失败
19	赤壁一建建筑工程有限公司		入围失败
20	湖北南盛建筑工程有限公司		入围失败
21	湖北祥辉建设工程有限公司		入围失败

22	赤壁市锦成建筑有限公司		入围失败
23	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司		入围失败
24	武汉中盛楚汉建筑有限公司		入围失败
25	湖北鹏图建筑工程有限公司		入围失败
26	湖北天欣达建设工程有限公司		入围失败
27	湖北东都建筑工程有限公司		入围失败
28	湖北中瑞琪建设工程有限公司		入围失败
29	湖北吉事多建筑工程有限公司		入围失败
30	湖北中弘锦水利水电工程有限公司		入围失败
31	湖北顺创建筑工程有限公司		入围失败

### (三) 其他情况说明

序号	投标人名称	其他情况说明
----	-------	--------

### (四) 评分比较一览表或者经评审的价格

序	单位名称	该项得分合计	评委序号及打分				
			1	2	3	4	5
1	湖北腾盛建筑工程有限公司	148.05	29.61	29.61	29.61	29.61	29.61
2	湖北田冶建设工程有限公司	264.40	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88

3	湖北长胜丰建筑工程有限公司	117.25	23.45	23.45	23.45	23.45	23.45
4	湖北鄂武建工集团有限公司	278.25	55.65	55.65	55.65	55.65	55.65
5	赤壁市蒲圻建筑工程公司	127.55	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
6	湖北恒升正兴建筑工程有限公司	235.90	47.18	47.18	47.18	47.18	47.18
7	湖北直路建设工程有限公司	298.75	59.75	59.75	59.75	59.75	59.75
8	赤壁市仁达建筑工程有限公司	255.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
9	赤壁一建建筑工程有限公司	136.70	27.34	27.34	27.34	27.34	27.34
10	湖北利豪建设工程有限公司	271.45	54.29	54.29	54.29	54.29	54.29
11	湖北设路建设工程有限公司	267.95	53.59	53.59	53.59	53.59	53.59
12	湖北锦天航建设工程有限公司	285.10	57.02	57.02	57.02	57.02	57.02
13	湖北南盛建筑工程有限公司	235.55	47.11	47.11	47.11	47.11	47.11
14	湖北祥辉建设工程有限公司	143.95	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79
15	武汉天垦建设有限公司	271.05	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21
16	赤壁市锦成建筑有限公司	86.50	17.30	17.30	17.30	17.30	17.30
17	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	291.95	58.39	58.39	58.39	58.39	58.39
18	赤壁市瑞丰建筑工程有限公司	189.05	37.81	37.81	37.81	37.81	37.81
19	武汉中盛楚汉建筑有限公司	224.25	44.85	44.85	44.85	44.85	44.85
20	湖北鹏图建筑工程有限公司	96.75	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35
21	湖北天欣达建设工程有限公司	107.05	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41
22	湖北东都建筑工程有限公司	229.60	45.92	45.92	45.92	45.92	45.92
23	湖北恒海建设工程有限公司	287.85	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57
24	湖北中瑞琪建设工程有限公司	236.05	47.21	47.21	47.21	47.21	47.21
25	湖北吉事多建筑工程有限公司	222.75	44.55	44.55	44.55	44.55	44.55
26	湖北中弘锦水利水电工程有限公司	227.75	45.55	45.55	45.55	45.55	45.55
27	湖北顺创建筑工程有限公司	189.05	37.81	37.81	37.81	37.81	37.81

28	湖北洋发建设工程有限公司	297.40	59.48	59.48	59.48	59.48	59.48
----	--------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

施工组织设计评分标准（暗标评审）汇总表

序	单位名称	该项得分合计	评委序号及打分				
			1	2	3	4	5
1	湖北利豪建设工程有限公司	91.00	17.30	18.80	17.00	18.20	19.70
2	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	76.40	16.40	14.30	15.00	15.60	15.10
3	湖北鄂武建工集团有限公司	80.00	16.50	14.60	16.20	16.10	16.60
4	湖北设路建设工程有限公司	79.20	15.90	14.70	17.90	15.90	14.80
5	湖北锦天航建设工程有限公司	81.30	16.70	14.70	16.40	16.30	17.20
6	湖北洋发建设工程有限公司	89.60	17.90	18.00	16.70	18.40	18.60
7	湖北直路建设工程有限公司	75.60	15.60	14.70	15.80	14.70	14.80
8	湖北恒海建设工程有限公司	86.40	16.60	17.30	16.80	17.50	18.20
9	武汉天垦建设有限公司	81.40	17.40	14.50	16.10	16.20	17.20

项目管理机构评分标准（暗标评审）汇总表

序	单位名称	该项得分合计	评委序号及打分				
			1	2	3	4	5
1	湖北利豪建设工程有限公司	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	39.00	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80
3	湖北鄂武建工集团有限公司	34.00	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80
4	湖北设路建设工程有限公司	30.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
5	湖北锦天航建设工程有限公司	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

6	湖北洋发建设工程有限公司	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
7	湖北直路建设工程有限公司	30.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
8	湖北恒海建设工程有限公司	35.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
9	武汉天垦建设有限公司	30.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

其他因素评分标准（暗标评审）汇总表

序	单位名称	该项得分合计	评委序号及打分				
			1	2	3	4	5
1	湖北利豪建设工程有限公司	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	42.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
3	湖北鄂武建工集团有限公司	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4	湖北设路建设工程有限公司	32.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
5	湖北锦天航建设工程有限公司	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
6	湖北洋发建设工程有限公司	60.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
7	湖北直路建设工程有限公司	32.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
8	湖北恒海建设工程有限公司	60.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
9	武汉天垦建设有限公司	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

序号	投标单位	投标报价得分	施工组织设计得分	项目管理机构得分	其他因素得分	总分	排名
1	湖北洋发建设工程有限公司					97.58	1
2	湖北恒海建设工程有限公司					93.77	2
3	武汉晟宇天成建筑工程有限公司					89.92	3

