

评标报告（公示版）

项目名称： 赤壁市烈士陵园保护中心升级改造工程（二次）-复评

（一）符合要求的投标一览表

序号	投标人名称	备注
1	天新盛建设集团有限公司	
2	湖北南盛建筑工程有限公司	
3	武汉高盛建设工程有限公司	
4	湖北博信达建筑有限公司	
5	湖北清泓建设工程有限公司	
6	湖北共德龙市政建筑工程有限公司	
7	湖北阳安工程建设有限公司	
8	赤壁市仁达建筑工程有限公司	
9	湖北峻茂建筑工程有限公司	
10	武汉天垦建设有限公司	
11	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	
12	中科建工（湖北）建设集团有限公司	
13	湖北鑫鼎顺建设工程有限公司	
14	湖北鹏图建筑工程有限公司	
15	湖北田冶建设工程有限公司	
16	湖北鑫磊建设集团有限公司	

17	湖北宇升建筑工程有限公司	
18	赤壁市锦成建筑有限公司	
19	湖北佳地缘建设工程有限公司	
20	湖北设路建设工程有限公司	
21	赤壁市洪昇水利水电工程有限公司	
22	湖北蕲川建设工程有限公司	
23	湖北兴昌弘建设有限公司	
24	湖北清源建工集团有限公司	
25	湖北海昌建筑工程有限公司	
26	中武建设集团有限公司	
27	湖北建业建筑工程有限公司	
28	湖北宁泉建筑工程安装有限公司	
29	湖北天欣达建设工程有限公司	

（二）否决投标的情况说明

序号	投标人名称	被否决的依据	投标存在的具体问题
1	湖北共德龙市政建筑工程有限公司		技术负责人未提供市政工程专业注册建造师执业资格。;技术负责人无市政专业注册证书;技术负责人未提供市政工程专业注册建造师职业资格证书;技术负责人未提供市政工程专业注册建造师执业资格证书;技术负责人未提供建造师执业证书;
2	湖北阳安工程建设有限公司		技术负责人未提供市政工程专业注册建造师执业资格。;技术负责人无市政工程注册证书;技术负

			责人未提供市政工程专业注册建筑师职业资格证书;技术负责人未提供市政工程专业注册建造师执业资格证书;未提供注册建造师执业资格证书;
3	赤壁市仁达建筑工程有限公司		技术负责人未提供市政工程专业注册建造师执业资格。;技术负责人无市政专业注册证书;技术负责人未提供市政工程专业注册建筑师职业资格证书;技术负责人未提供市政工程专业注册建造师执业资格证书;技术负责人未提供建造师执业证书;
4	湖北建业建筑工程有限公司		项目经理易阳勇未提供安全生产考核合格证书(B证),提供的为彭裕亮的安全生产考核合格证书(B证)。;没提供B证,不符合要求;项目经理未提供安全生产考核证书;项目经理未提供B证;未提供b证。;
5	天新盛建设集团有限公司		根据招标文件 2.1.2 (1) 规定,本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。;暂估价未计税,不符招标文件;1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元;专业暂估价未计税,依据以下: 1.投标须知中 2.1.2 (1) 中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税;《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。;

6	湖北南盛建筑工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；
7	武汉高盛建设工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价没计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；

8	湖北博信达建筑有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；
9	湖北清泓建设工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计价，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；

10	湖北峻茂建筑工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符合招标文件，予以否决；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；
11	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。。；暂估价没计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件规定不符。；

12	中科建工（湖北）建设集团有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；
13	湖北鹏图建筑工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价没计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；

14	湖北田冶建设工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；
15	湖北鑫磊建设集团有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；

16	湖北设路建设工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；
17	湖北兴昌弘建设有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；

18	湖北海昌建筑工程有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；
19	中武建设集团有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价没计税，不符合招标文件；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件不一致。；

20	湖北宁泉建筑工程安装有限公司	根据招标文件 2.1.2（1）规定，本工程按一般计税方法进行计税。专业工程暂估价未按照招标文件 3.3.3 规定计税。；暂估价未计税，不符招标文件，否决。；1、投标须知中 2.1.2 采用一般计税法 2、根据招标文件第 229 页 3.3.3 一般计税法需要计税 3、招标文件第 170 页已标价工程清单暂估价未 85001.47 元；专业暂估价未计税，依据以下： 1.投标须知中 2.1.2（1）中采用一般计税法 2.已标价工程量清单中 170 页中专业暂估价计税合计 85001.47 元 3.招标文件中 229 页 3.3.3 中的一般计税方法专业暂估价需要计税；《其他项目清单与计价汇总表》数据与招标文件规定不符。；
----	----------------	--

（三）其他情况说明

序号	投标人名称	其他情况说明
----	-------	--------

（四）评分比较一览表或者经评审的价格

投标报价评分标准汇总表							
序	单位名称	该项得分合计	评委序号及打分				
			1	2	3	4	5

1	湖北天欣达建设工程有限公司	261.60	52.32	52.32	52.32	52.32	52.32
2	湖北宁泉建筑工程安装有限公司	284.20	56.84	56.84	56.84	56.84	56.84
3	湖北鑫鼎顺建设工程有限公司	288.90	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78
4	湖北鹏图建筑工程有限公司	235.35	47.07	47.07	47.07	47.07	47.07
5	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	290.90	58.18	58.18	58.18	58.18	58.18
6	中科建工（湖北）建设集团有限公司	296.40	59.28	59.28	59.28	59.28	59.28
7	湖北宇升建筑工程有限公司	290.65	58.13	58.13	58.13	58.13	58.13
8	赤壁市锦成建筑有限公司	290.70	58.14	58.14	58.14	58.14	58.14
9	湖北田冶建设工程有限公司	290.95	58.19	58.19	58.19	58.19	58.19
10	湖北鑫磊建设集团有限公司	283.55	56.71	56.71	56.71	56.71	56.71
11	赤壁市洪昇水利水电工程有限公司	277.55	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51
12	湖北苑川建设工程有限公司	228.85	45.77	45.77	45.77	45.77	45.77
13	湖北佳地缘建设工程有限公司	271.05	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21
14	湖北设路建设工程有限公司	274.10	54.82	54.82	54.82	54.82	54.82
15	湖北海昌建筑工程有限公司	271.50	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30
16	中武建设集团有限公司	290.10	58.02	58.02	58.02	58.02	58.02
17	湖北兴昌弘建设有限公司	299.35	59.87	59.87	59.87	59.87	59.87
18	湖北清源建工集团有限公司	274.00	54.80	54.80	54.80	54.80	54.80
19	天新盛建设集团有限公司	289.25	57.85	57.85	57.85	57.85	57.85
20	湖北南盛建筑工程有限公司	240.50	48.10	48.10	48.10	48.10	48.10
21	湖北清泓建设工程有限公司	299.35	59.87	59.87	59.87	59.87	59.87
22	武汉高盛建设工程有限公司	273.45	54.69	54.69	54.69	54.69	54.69
23	湖北博信达建筑有限公司	295.65	59.13	59.13	59.13	59.13	59.13
24	湖北峻茂建筑工程有限公司	275.20	55.04	55.04	55.04	55.04	55.04
25	武汉天垦建设有限公司	263.90	52.78	52.78	52.78	52.78	52.78

施工组织设计评分标准（暗标评审）汇总表

序	单位名称	该项得分合计	评委序号及打分				
			1	2	3	4	5
1	湖北天欣达建设工程有限公司	107.10	25.40	20.80	18.70	21.20	21.00
2	湖北宁泉建筑工程安装有限公司	97.40	19.00	17.90	16.80	24.00	19.70
3	天新盛建设集团有限公司	109.80	23.70	17.80	24.30	24.30	19.70
4	湖北清泓建设工程有限公司	99.80	24.00	16.40	17.80	22.00	19.60
5	湖北博信达建筑有限公司	115.10	27.70	17.20	24.40	24.80	21.00
6	武汉天垦建设有限公司	95.65	23.60	20.00	16.30	18.00	17.75
7	湖北鑫鼎顺建设工程有限公司	91.90	20.40	19.50	16.00	18.00	18.00
8	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	99.40	25.60	16.80	16.90	22.30	17.80
9	中科建工（湖北）建设集团有限公司	100.30	20.90	17.70	17.30	24.30	20.10
10	湖北宇升建筑工程有限公司	110.60	25.60	20.70	21.70	21.70	20.90
11	赤壁市锦成建筑有限公司	115.10	26.10	22.50	22.90	22.70	20.90
12	湖北田冶建设工程有限公司	90.20	19.10	16.20	16.20	21.40	17.30
13	赤壁市洪昇水利水电工程有限公司	125.90	28.30	23.90	24.80	24.90	24.00
14	湖北苑川建设工程有限公司	101.20	19.30	20.80	18.80	21.60	20.70
15	湖北佳地缘建设工程有限公司	104.70	22.10	20.80	19.10	21.70	21.00
16	中武建设集团有限公司	86.50	14.80	15.70	15.60	22.20	18.20
17	湖北兴昌弘建设有限公司	99.60	21.70	17.40	16.60	24.10	19.80
18	湖北清源建工集团有限公司	113.30	26.10	22.50	21.10	22.70	20.90

项目管理机构评分标准（暗标评审）汇总表							
序	单位名称	该项得分合计	评委序号及打分				
			1	2	3	4	5
1	湖北天欣达建设工程有限公司	27.00	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
2	湖北宁泉建筑工程安装有限公司	31.00	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	天新盛建设集团有限公司	26.20	5.6	5.6	5.0	5.0	5.0
4	湖北清泓建设工程有限公司	26.50	6.5	5.0	5.0	5.0	5.0
5	湖北博信达建筑有限公司	31.00	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	武汉天垦建设有限公司	27.00	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
7	湖北鑫鼎顺建设工程有限公司	27.00	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
8	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	25.60	5.6	5.0	5.0	5.0	5.0
9	中科建工（湖北）建设集团有限公司	25.30	5.3	5.0	5.0	5.0	5.0
10	湖北宇升建筑工程有限公司	27.00	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
11	赤壁市锦成建筑有限公司	27.40	5.8	5.4	5.4	5.4	5.4
12	湖北田治建设工程有限公司	31.00	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	赤壁市洪昇水利水电工程有限公司	35.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
14	湖北蕤川建设工程有限公司	27.00	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
15	湖北佳地缘建设工程有限公司	27.00	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
16	中武建设集团有限公司	28.00	7.0	5.0	5.0	5.0	6.0
17	湖北兴昌弘建设有限公司	26.20	5.6	5.0	5.6	5.0	5.0
18	湖北清源建工集团有限公司	35.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00

其他因素评分标准（暗标评审）汇总表			
序	单位名称	该项得分合计	评委序号及打分

			1	2	3	4	5
1	湖北天欣达建设工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2	湖北宁泉建筑工程安装有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	天新盛建设集团有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4	湖北清泓建设工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	湖北博信达建筑有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
6	武汉天垦建设有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	湖北鑫鼎顺建设工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
8	武汉晟宇天成建筑工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
9	中科建工（湖北）建设集团有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
10	湖北宇升建筑工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
11	赤壁市锦成建筑有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
12	湖北田冶建设工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
13	赤壁市洪昇水利水电工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
14	湖北苑川建设工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
15	湖北佳地缘建设工程有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
16	中武建设集团有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
17	湖北兴昌弘建设有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
18	湖北清源建工集团有限公司	15.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

序号	投标单位	投标报价得分	施工组织设计得分	项目管理机构得分	其他因素得分	总分	排名
1	赤壁市洪昇水利水电工程有限公司					90.08	1
2	赤壁市锦成建筑有限公司					89.24	2



3	湖北宇升建筑工程有限公司					87.96	3
---	--------------	--	--	--	--	-------	---

