
招标评标结果公示

招标编号：SZZX-202406SZ-522001001

一、招标概况

<杨下片区排涝通道及雨水调蓄设施建设工程（工程总承包）>于 <2024年06月
21日>在咸宁市招投标交易平台发布招标公告， <2024年07月18日>在 <咸宁市公共资
源交易中心> <A410不见面开标室二>开标，并于 <2024年07月18日>完成评标工作。
根据评标委员会提交的评标报告， <咸宁市政府投资项目建设管理局>已经确认评标
结果，现进行评标结果公示。

二、评标结果

名
次

排名不分先后 排名不分先后 排名不分先后

中
标
候
选
人
名
称

<【联合体】武汉市给排水工程设
计院有限公司、汉江城建集团有

限公司>

<湖北先创市政
工程有限公司>

<咸宁市市政工程有限公司>

投
标
报
价
（
元
）

<152842100.00> <153721400.00> <152274800.00>

质
量
（
如
有
）

<（1）设计要求的质量标准：符
合国家、省市现行设计标准规范
、条例要求，并通过图审，符合
发包人相关要求，设计深度满足
施工要求。（2）施工要求的质量
标准：符合国家现行相关质量验
收规范合格标准及咸宁市精细化
施工“合格”标准及发包人相关

要求。>

<（1）设计要求
的质量标准：符
合国家、省市现
行设计标准规范
、条例要求，并
通过图审，符合
发包人相关要求
，设计深度满足
施工要求。

（2）施工要求
的质量标准：符
合国家现行相关
质量验收规范合
格标准及咸宁市
精细化施工“合

<（1）设计要求的质量标准：符
合国家、省市现行设计标准规范
、条例要求，并通过图审，符合
发包人相关要求，设计深度满足
施工要求。（2）施工要求的质量
标准：符合国家现行相关质量验
收规范合格标准及咸宁市精细化
施工“合格”标准及发包人相关

要求。>



格”标准及发包
人相关要求。>

工
期
（
日
历
天
、
交
货
期
、
服
务
期
）

<365>

<投标工期：365
天，其中设计工
期为60 日历天
（含完成图审
），施工工期为
305 日历天。工
期自中标通知书
发放的次日起计

算。>

<365日历天；其中设计工期为
60日历天（含完成图审）；施工
工期为305日历天。工期自中标通

知书发放的次日起计算。>

<杨宇> <向钟> <陈强>

<市政公用工程一级注册建造师>
<中华人民共和
国一级建造师注

册证书>
<市政公用工程一级建造师>

<鄂1422014201415019>
<鄂

14220222023005
31>

<鄂1422018201904587>

三、公示时间

公示期为 <2024年07月18日>至 <2024年07月22日>（北京时间）

四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面
形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前
，将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的
，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资
源交易综合监管机构提出投诉。

五、联系方式

1、招标人: <咸宁市政府投资项目建设管理局>

地址: <咸宁市咸宁大道168号>

联系人: <陈慧>

电话: <18608688195>

2、代理机构: <裕和（湖北）工程项目管理有限公司>



地址: <咸宁市咸宁大道128号锦绣城B栋15楼 >

联系人: <游偲偲>

电话: <18607249696>

3、公共资源交易综合监督机构: </>

地址: </>

联系人: </>

电话（传真）: </>

招标人/招标代理机构： <裕和（湖北）工程项目管理有限公司>

<2024>年<7>月<18>日


