

# 招标评标结果公示

招标编号：CBZX-202407FJ-582001001

## 一、招标概况

〈西湖国际广场（一期）提档升级项目EPC〉于〈2024年07月09日〉在咸宁市招投标交易平台发布招标公告，〈2024年07月29日〉在〈赤壁市公共资源交易中心〉〈赤壁开标室211〉开标，并于〈2024年07月29日〉完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，〈赤壁市润城商业运营管理有限公司〉已经确认评标结果，现进行评标结果公示。

## 二、评标结果

名次	第1名	第2名	第3名
中标候选人名称	〈 <u>湖北丹荣建设工程有限公司</u> 〉	〈 <u>赤壁市蒲圻建筑工程公司</u> 〉	〈 <b>【联合体】</b> <u>武汉轻工建筑设计有限公司、湖北鼎沅源建设有限责任公司</u> 〉
投标报价（元）	〈 <u>27404900.8000</u> 〉	〈 <u>27173230.0000</u> 〉	〈 <u>27555166.6000</u> 〉
质量（如有）	〈 <u>履约期限：120日历天，其中设计周期30日历天，施工工期90日历天。质量目标：施工达到国家、湖北省现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。设计符</u> 〉	〈 <u>履约期限：120日历天，其中设计周期30日历天，施工工期90日历天。质量目标：施工应达到国家、湖北省现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。设计应符合国家工程建设强制性标准，并通过主管部门及业主委托的图纸审查单位的审查。〉</u> 〉	〈 <u>120 日历天，其中设计周期 30 日历天，施工工期 90 日历天、质量目标：施工应达到国家、湖北省现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。设计应符合国家工程建设强制性标准，并通过主管部门及业主委托的图纸审查单位的审查。〉</u> 〉

	合国家工程建设强制性标准，并通过主管部门及业主委托的图纸审查单位的审查。 。>		
工期（日历天、交货期、服务期）	<120日历天，其中设计周期30日历天，施工工期90日历天 >	<120日历天，其中设计周期30日历天，施工工期90日历天>	<120 日历天，其中设计周期30 日历天，施工工期 90 日历天>
项目负责人（如有）	<卢辉>	<罗国明>	<高春青>
	<建筑二级注册建造师 >	<二级建造师注册证书>	<中华人民共和国二级建造师注册证书>
	<鄂 2421922211 06>	<鄂242131326201>	<鄂242171875915>

### 三、公示时间

公示期为 <2024年07月30日>至 <2024年08月02日>（北京时间）

### 四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。

### 五、联系方式

1、招标人：<赤壁市润城商业运营管理有限公司>

地址：<湖北省咸宁市赤壁市蒲圻办事处蕤川大道西湖国际广场>

联系人：<张晓春>

电话：<15872809880>

2、代理机构：<湖北腾舜工程项目管理有限公司>

地址：<河北大道明尚精英北门>

联系人：<张焱>

电话：<15871384486>

3、公共资源交易综合监督机构：<赤壁市政务服务和大数据管理局>

地址：<赤壁市平安路九号>

联系人：<朱琪>

电话（传真）：<0715-5330316>

招标人/招标代理机构：<湖北腾舜工程项目管理有限公司>

<2024>年<7>月<30>日

