
招标评标结果公示

招标编号：CBZX-202412FJ-633001001

一、招标概况

赤壁市蒲圻街道铁山社区圆梦小区片区、蒲圻街道金鸡山社区商贸片区、蒲圻街
道陆水社区中医院片区、蒲圻街道北街社区龙泉小区片区老旧小区改造配套基础设施
建设项目EPC总承包（三标）于 2024年12月04日在咸宁市招投标交易平台发布招标公
告， 2024年12月26日在 赤壁市公共资源交易中心 赤壁开标室212开标，并于
2024年12月26日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告， 赤壁市住房和城
乡建设局已经确认评标结果，现进行评标结果公示。

二、评标结果

名
次

第1名 第2名 第3名

中
标
候
选
人
名
称

【联合体】赤壁市建筑勘察设计
院、中交一公局集团华中工程有

限公司

【联合体】咸宁市勘察建筑设计
院有限公司、湖北哲瀚建筑安装

工程有限公司

【联合体】咸宁
市佳成建筑勘察
设计有限公司、
阳新县鑫源水利
水电建筑工程有

限公司

投
标
报
价
（
元
）

154966637.0600 154909749.3500 154993583.8700

质
量
（
如
有
）

施工应达到国家、湖北省现行有
关施工质量验收规范要求，并达
到合格标准。设计应符合国家工
程建设强制性标准，并通过主管
部门及业主委托的图纸审查单位

的审查。

施工应达到国家、湖北省现行有
关施工质量验收规范要求，并达
到合格标准。设计应符合国家工
程建设强制性标准，并通过主管
部门及业主委托的图纸审查单位

的审查

施工应达到国家
、湖北省现行有
关施工质量验收
规范要求，并达
到合格标准。
设计应符合国家
工程建设强制性
标准，并通过主
管部门及业主委
托的图纸审查单
位的审查。

工
期

360日历天，其中设计周期30日
历天，施工工期330日历天

360日历天，其中设计周期30日
历天，施工工期330日历天

360日历天，其
中设计周期30日



（
日
历
天
、
交
货
期
、
服
务
期
）

历天，施工工期
330日历天

项
目
负
责
人
（
如
有
）

田思梵 赵星星 胡鑫

市政公用工程一级建造师注册证
书

建筑工程专业一级注册建造师证
一级建造师注册

证书

鄂1422023202406058 鄂1422020202102240
鄂

14220212022018
05

三、公示时间

公示期为 2024年12月26日至 2024年12月30日（北京时间）

四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面
形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前
，将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的
，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资
源交易综合监管机构提出投诉。

五、联系方式

1、招标人:赤壁市住房和城乡建设局

地址:赤壁市东风路66号

联系人:张俊

电话:15972389166

2、代理机构:赤壁市木兰工程造价咨询有限公司

地址:赤壁市河北大道（人民医院对面）

联系人:陈丽君

电话:17371668600

3、公共资源交易综合监督机构:赤壁市政务服务和大数据管理局



地址:赤壁市平安路9号

联系人:朱琪

电话（传真）:0715-5330316

招标人/招标代理机构： 赤壁市木兰工程造价咨询有限公司

2024年12月26日


