

招标评标结果公示

招标编号：CBZX-202504QT-534001001

一、招标概况

赤壁市双创产业园（电子屏）项目周边基础配套-110kV变电站建设工程EPC于2025年04月08日在咸宁市招投标交易平台发布招标公告，2025年04月29日在赤壁市公共资源交易中心赤壁开标室212开标，并于2025年04月29日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，赤壁市产城开发建设有限公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。

二、评标结果

名次	第1名	第2名	第3名
中标候选人名称	<u>【联合体】咸宁市丰源电力勘测设计有限公司、咸宁市丰源电业有限责任公司</u>	<u>湖北鑫华源电力工程建设有限公司</u>	<u>【联合体】孝感科先电力有限责任公司、孝感市光源电力集团有限责任公司</u>
投标报价（元）	<u>41270000.0000</u>	<u>41024700.0000</u>	<u>41342700.0000</u>
质量（如有）	<u>施工应达到国家、湖北省现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。设计应符合国家工程建设强制性标准，并通过主管部门及业主委托的图纸审查单位的审查</u>	<u>施工应达到国家、湖北省现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。设计应符合国家工程建设强制性标准，并通过主管部门及业主委托的图纸审查单位的审查</u>	<u>施工应达到国家、湖北省现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。设计应符合国家工程建设强制性标准，并通过主管部门及业主委托的图纸审查单位的审查。</u>
工期（日历天、	<u>180日历天，其中设计周期20日历天，施工工期160日历天。计划开工日期2025年05月09日。</u>	<u>计划工期：180日历天，其中设计周期20日历天，施工工期160日历天。计划开工日期2025年05月09日。</u>	<u>180日历天，其中设计周期20日历天，施工工期160日历天。计划开工日期2025年05月09日</u>

交货期、服务期)			
项目负责人(如有)	<u>陈超</u>	<u>张伍超</u>	<u>曹红周</u>
	<u>一级建造师</u>	<u>一级机电建造师</u>	<u>一级建造师注册证书</u>
	<u>鄂1422018202000443</u>	<u>鄂1422018201901388</u>	<u>鄂1422018201902342</u>

三、公示时间

公示期为 2025年04月30日至 2025年05月05日 (北京时间)

四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。

五、联系方式

1、招标人:赤壁市产城开发建设有限公司

地址:赤壁市中伙铺镇高新区科创慧谷园区33#厂房

联系人:饶昭

电话:15572022656

2、代理机构:湖北红方项目管理有限公司

地址:赤马港办事处河北大道306号凯旋名都5楼东南侧

联系人:邵伟琴

电话:18671158088

3、公共资源交易综合监督机构:/

地址:/

联系人:/

电话(传真):/

招标人/招标代理机构: 湖北红方项目管理有限公司



2025年4月30日