
招标评标结果公示

招标编号：CBZX-202508SZ-593001001

一、招标概况

赤壁市长江源水厂向城区供水配套管网建设项目EPC总承包于2025年08月20日在
咸宁市招投标交易平台发布招标公告，2025年09月11日在赤壁市公共资源交易中心赤
壁开标室211开标，并于2025年09月11日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标
报告，赤壁市水务集团有限公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。

二、评标结果

名
次

第1名 第2名 第3名

中
标
候
选
人
名
称

【联合体】中国市政工程中
南设计研究总院有限公司、
赤壁市建设工程集团有限公

司

【联合体】武汉市给排水
工程设计院有限公司、仙
桃市市政建设有限公司

【联合体】济南市市政工
程设计研究院（集团）有
限责任公司、洪湖市市政

建设有限公司

投
标
报
价
（
元
）

174811736.0000 175561220.0000 173812424.0000

质
量
（
如
有
）

设计要求的质量标准：符合
国家工程建设强制性标准
，并通过主管部门及业主委
托的图纸审查单位的审查。
施工要求的质量标准：达到
国家、湖北省现行有关施工
质量验收规范要求，并达到

合格标准。

设计质量标准：符合国家
工程建设强制性标准，并
通过主管部门及业主委托
的图纸审查单位的审查

；施工质量标准：达到国
家、湖北省现行有关施工
质量验收规范要求，并达

到合格标准。

设计质量达到符合国家工
程建设强制性标准，并通
过主管部门及业主委托的
图纸审查单位的审查标准
，施工质量达到国家、湖
北省现行有关施工质量验
收规范要求，并达到合格

标准。

工
期
（
日
历
天
、

365 日历天，其中设计周期
30 日历天，施工工期 335

日历天

365日历天，其中设计周期
30日历天，施工工期335日

历天。

365日历天，其中设计周
期30日历天，施工工期

335日历天



交
货
期
、
服
务
期
）

项
目
负
责
人
（
如
有
）

李坚 刘龙 陈邦华

市政公用工程 市政公用工程 市政公用工程

鄂1422021202200157 鄂1422019202103862 鄂1422016201900533

三、公示时间

公示期为 2025年09月11日至 2025年09月15日（北京时间）

四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面
形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前
，将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的
，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行政监督部门提出投诉
。

五、联系方式

1、招标人:赤壁市水务集团有限公司

地址:湖北省咸宁市赤壁市蒲圻街道办事处沿河大道209号

联系人:戴粤欣

电话:13886522080

2、代理机构:赤壁市锦华工程造价咨询有限公司

地址:赤壁市河北大道369号

联系人:潘晓琴

电话:15872063978

3、行政监督部门:赤壁市住房和城乡建设局

地址:赤壁市东风路68局

联系人:/

电话（传真）：<0715-5359180

招标人/招标代理机构： 赤壁市锦华工程造价咨询有限公司



2025年9月11日


