
招标评标结果公示

招标编号：CBZX-202509SZ-598001001

一、招标概况

<赤壁高新区工业污水处理厂项目EPC>于 <2025年09月02日>在咸宁市招投标交易
平台发布招标公告， <2025年09月22日>在 <赤壁市公共资源交易中心> <赤壁开标室
211>开标，并于 <2025年09月22日>完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告
， <湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会>已经确认评标结果，现进行评标结果公
示。

二、评标结果

名次 第1名 第2名 第3名

中标
候选
人名
称

<【联合体】武汉森泰环
保股份有限公司、中国市
政工程中南设计研究总院
有限公司、湖北省工业建

筑集团有限公司>

<【联合体】赤壁市建设
工程集团有限公司、中国
轻工业武汉设计工程有限
责任公司、江西金达莱环

保股份有限公司>

<【联合体】中国市政工程
西南设计研究总院有限公
司、君集环境科技股份有
限公司、中国建筑一局
（集团）有限公司>

投标
报价
（元
）

<123613610.0000> <121342686.5600> <125848295.3000>

质量
（如
有）

<设计要求的质量标准：
符合国家工程建设强制性
标准，并通过主管部门及
业主委托的图纸审查单位
的审查。 施工要求的质
量标准： 达到国家、湖
北省现行有关施工质量验
收规范要求，并达到合格

标准。>

<设计要求的质量标准：
符合国家工程建设强制性
标准，并通过主管部门及
业主委托的图纸审查单位
的审查。施工要求的质量
标准： 达到国家、湖北
省现行有关施工质量验收
规范要求，并达到合格标

准。>

<设计质量：符合国家工程
建设强制性标准，并通过
主管部门及业主委托的图
纸审查单位的审查。 施工
质量：达到国家、湖北省
现行有关施工质量验收规
范要求，并达到合格标准

。>

工期
（日
历天
、交
货期
、服
务期
）

<计划工期：300日历天
；其中设计工期30日历天
，施工工期270日历天 计
划开始工作日期：2025年
09月30日 计划竣工日期
：2026年07月27日>

<300 日历天；其中设计
工期 30 日历天，施工工

期 270 日历天>
<300日历天>

项
目

<吴芸> <黄建梅> <何东芳>



负
责
人
（
如
有
）

<市政公用工程一级注册
建造师>

<中华人民共和国一级建
造师注册证书（市政公用

工程）>

<市政公用工程一级注册建
造师>

<鄂 1422016201828414> <赣 1362021202200807> <京 1112021202204290>

三、公示时间

公示期为 <2025年09月25日>至 <2025年09月29日>（北京时间）

四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面
形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前
，将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的
，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行政监督部门提出投诉
。

五、联系方式

1、招标人:<湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会>

地址:<赤壁市中伙铺镇中伙社区7组>

联系人:<王韬为>

电话:<13177443388>

2、代理机构:<赤壁市木兰工程造价咨询有限公司>

地址:<赤壁市河北大道（人民医院对面）>

联系人:<黎莹>

电话:<13339880232>

3、行政监督部门:</>

地址:</>

联系人:</>

电话（传真）:</>

招标人/招标代理机构： <赤壁市木兰工程造价咨询有限公司>

<2025>年<9>月<25>日


