
招标评标结果公示

招标编号：CBZX-202512FJ-632001001

一、招标概况

<赤壁市羊楼洞文化旅游区（新镇）室外提质改造工程EPC项目>于 <2025年12月
06日>在咸宁市招投标交易平台发布招标公告， <2025年12月29日>在 <赤壁市公共资
源交易中心> <赤壁开标室211>开标，并于 <2025年12月29日>完成评标工作。根据评
标委员会提交的评标报告， <赤壁青砖茶文化发展有限公司>已经确认评标结果，现
进行评标结果公示。

二、评标结果

名次 第1名 第1名 第1名

中标
候选
人名
称

<湖北丹荣建设工程有
限公司>

<【联合体】咸宁市建筑设计集团有限公
司、崇阳县市政建设工程有限公司>

<【联合体】赤
壁市建筑勘察设
计院、赤壁市建
设工程集团有限

公司>

投标
报价
（元
）

<83964309.0000> <82737966.0000>
<83392015.6000

>

质量
（如
有）

<设计的质量标准：符
合国家工程建设强制
性标准，并通过主管
部门及业主委托的图
纸审查单位的审查。
施工的质量标准：达
到国家、湖北省现行
有关施工质量验收规
范要求，并达到合格

标准。>

<设计质量达到符合国家工程建设强制性
标准，并通过主管部门及业主委托的图
纸审查单位的审查标准；施工质量达到
国家、湖北省现行有关施工质量验收规

范要求，并达到合格标准。>

<设计要求的质
量标准： 符合
国家工程建设强
制性标准，并通
过主管部门及业
主委托的图纸审
查单位的审查
。施工要求的质
量标准： 达到
国家、湖北省现
行有关施工质量
验收规范要求
，并达到合格标

准。>

工期
（日
历天
、交
货期
、服

<270>
<270 日历天，其中设计周期 30 日历天

，施工工期 240日历天>

<270 日历天
，其中设计周期
30 日历天，施
工工期 240 日

历天>



务期
）

项
目
负
责
人
（
如
有
）

<别拾零> <沈威> <陈钊>

<建筑二级建造师注册证

书>
<建筑工程一级注册建造师>

< 中华人民共和国
二级建造师注册
证书（建筑工程

）>

<鄂 242242448844> <鄂 1422019202100113>
<鄂

242161774440>

三、公示时间

公示期为 <2025年12月30日>至 <2026年01月04日>（北京时间）

四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面
形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前
，将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的
，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行政监督部门提出投诉
。

五、联系方式

1、招标人:<赤壁青砖茶文化发展有限公司>

地址:<赤壁市赵李桥镇羊楼洞古街卓尔羊楼洞古镇二期C1栋101;

联系人:<吴奇>

电话:<13886546050>

2、代理机构:<赤壁市木兰工程造价咨询有限公司>

地址:<赤壁市河北大道（人民医院对面）>

联系人:<陈丽君>

电话:<17371668600>

3、行政监督部门:<赤壁市住房和城乡建设局>

地址:<赤壁市河北大道东风路68号>

联系人:</>

电话（传真）:<0715-5359180>

招标人/招标代理机构： <赤壁市木兰工程造价咨询有限公司>

<2025>年<12>月<30>日


