
招标评标结果公示

招标编号：SZZX-202601FJ-507002001

一、招标概况

<咸宁市中心医院病房改造提升项目（EPC）（二次）>于 <2026年03月04日>在咸
宁市招投标交易平台发布招标公告， <2026年03月26日>在 <咸宁市公共资源交易中
心> <B428第二开标室>开标，并于 <2026年03月26日>完成评标工作。根据评标委员
会提交的评标报告， <咸宁市中心医院>已经确认评标结果，现进行评标结果公示。

二、评标结果

名
次

第1名 第1名 第1名

中
标
候
选
人
名
称

<武汉建工集团股份有限公司>

<广西建工第
一建筑工程
集团有限公

司>

<中国一冶集团有限公司>

投
标
报
价
（
元
）

<120750000.0000>
<121496400.

0000>
<123101607.5500>

质
量
（
如
有
）

<设计质量达到符合现行国家、省
市设计规范、条例要求，并通过图
审，符合发包人相关要求标准，施
工质量达到符合现行国家有关工程
施工验收规范和标准（也称合格
）、施工图纸及发包人相关要求标

准。>

<设计要求的
质量标准：
符合现行国
家、省市设
计规范、条
例要求，并
通过图审
，符合发包
人相关要求
。 施工要求
的质量标准
： 符合现行
国家有关工
程施工验收
规范和标准
（也称合格

<设计质量达到：符合现行国家、
省市设计规范、条例要求，并通
过图审，符合发包人相关要求。
施工质量达到：符合现行国家有
关工程施工验收规范和标准（也
称合格）、施工图纸及发包人相

关要求。>



）、施工图
纸及发包人
相关要求。>

工
期
（
日
历
天
、
交
货
期
、
服
务
期
）

<730 日历天（其中设计周期：60
日历天，施工工期：670 日历天

）>

<730 日历天
（其中设计
周期：60 日
历天，施工
工期：670
日历天）>

<计划工期：730日历天（其中设
计周期：60日历天，施工工期

：670日历天），计划开始工作日
期：2026年04月10日，计划竣工

日期：2028年04月08日>

项
目
负
责
人
（
如
有
）

<段伟> <谭媚> <曾凡林>

<中华人民共和国一级建造师注册
证书>

<中华人民共
和国一级建
造师注册证

书>

<中华人民共和国一级建造师注册
证书>

<鄂1422017201830410>
<桂

14520182019
00743>

<鄂1422019202001741>

三、公示时间

公示期为 <2026年03月29日>至 <2026年04月01日>（北京时间）

四、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面
形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前
，将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的
，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行政监督部门提出投诉
。

五、联系方式

1、招标人:<咸宁市中心医院>

地址:<咸宁市咸宁区金桂路228号>

联系人:<李梓行>



电话:<18171815000>

2、代理机构:<湖北泉盛建设项目管理有限公司>

地址:<湖北省咸宁市咸宁大道39号（咸宁国际大厦）1幢1单元19层1903号>

联系人:<徐霞>

电话:<15629933937>

3、行政监督部门:<咸宁市建设工程管理处>

地址:<咸宁市咸安区银泉大道 575 号>

联系人:</>

电话（传真）:<0715-8131335>

招标人/招标代理机构： <湖北泉盛建设项目管理有限公司>

<2026>年<3>月<29>日


