

市贺胜农产品加工产业园建设

招标编号: SZZX-202511FJ-596001001 单击此处输入文字。

2.项目概况与招标范围

其他: _____ / _____。

招标范围：本项目是进行 EPC 总承包招标，包含全部内容的工程施工图设计、采购、施工等。1.工程设计是指:包括且不限于本项目施工图设计、供配电二次深化设计、可再生能源建筑应用设计、设备工艺深化设计(指设备安装所需的基础、水电设计等)污水处理设计、环保工程设计等、协助发包人完成施工图联合审查报审、配合专家评审以及在工程实施过程中工程规模的调整设计和变更设计等，参与各类专项审查、论证及各环节的验收。2.设备及材料采购是指:包括但不限于工程建设所需要的一切与该项目相关的材料、设备等。3.工程施工是指:包括但不限于按照招标文件、合同约定的范围和招标人批准的施工图进行施工，直至竣工验收，整

体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作，编制竣工结算文件。（实际工作范围如有调整最终以招标人书面通知为准）。

标段划分：共划分 1 个标段。

计划工期：1080（其中设计周期：60 日历天，施工工期：1020 日历天）日历天，计划开始工作日期 2026 年 01 月 05 日。

合同估算价：378164800 元。

2.3 其他：/。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备（1）投标人需具备市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照。（如为联合体投标，指联合体各方）；（2）投标人须同时具备行政主管部门核发的有效的以下资质：①设计资质要求（如为联合体投标，指联合体设计方）：具有“工程设计综合资质”或“建筑行业甲级及以上设计资质”或“建筑行业（建筑工程）专业甲级及以上设计资质”。②施工资质要求（如为联合体投标，指联合体施工方）：具有“建筑工程施工总承包二级及以上资质”或“建筑工程施工总承包乙级及以上资质”，且具备有效的安全生产许可证。资质，/ 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备“一级注册建筑师及以上执业资格”或“一级注册结构工程师及以上执业资格”或“建筑工程相关专业高级工程师及以上技术职称”或“建筑工程专业一级注册建造师及以上资格”或“房屋建筑工程专业注册监理工程师资格”，其中注册建造师应具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。工程总承包单位为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任，并负责本项目实施过程中的协调管理。本项目的工程总承包项目经理必须为本单位正式职工，且未担任其他工程项目的工程总承包或施工（总）承包项目经理。

3.2 本项目不属于 政府采购工程。☐项目整体预留专门面向中小企业采购。☐项目整体预留专门面向小微企业采购。☐项目部分预留专门面向中小企业采购。☒项目未预留份额专门面向中小企业采购。

3.3 本次招标 接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体应由具有上述资质要求的设计单位和施工单位组成；（2）联合体成员不超过 2 家；（3）若联合体中标，联合体各方应当共同与招标人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连

3.4 各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标, 招标人按下列原则选择中标人:

☐ 投标人最多只允许中标___个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：

□按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。

4.招标文件的获取

4.2 完成注册登记后,请于_2025 年 11 月 13 日 00 时 00 分_至_2025 年 11 月 18 日 23 时 59 分_止(北京时间、下同),通过互联网使用手机 CA (标信通)或 CA 数字证书登录“电子交易平台”(网址: <http://58.52.132.225:8082/suite/login>),在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”一常见问题一如何投标)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将**已加密的电子投标文件**上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完

6. 投标相关事宜

7.评标办法

7.2 本次招标是否采用评定分离方式定标: ☒ 是 ☐ 否

9.联系方式

账 号: _____ 账 号: _____

2025 年 11 月 12 日

备注：

1. 投标人拟派的项目经理及施工负责人不得同时担任其他工程项目的工程总承包或施工（总）承包项目经理。存在下列情形之一的，视为未同时担任其他工程的项目经理或施工负责人：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

2. “在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。